

2010-02-08

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály	
Érkezett: 2010-02-08	Melléklet(db):
Uk-szám: 52.547-2	Ea: hg

LS

Együttműködési Megállapodás

amely létrejött egyrészről

a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. /GySEV Zrt./

székhely: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19

statisztikai jelzőszám: 10008676-6010-114-08

cégbíróság és cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001787

adószám: 10008676-2-44

képviselőre jogosult személy: dr. Székely Csaba vezérigazgató, valamint Ács Sándor vezérigazgató-helyettes,

másrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata /SzMJVÖ/

székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u.1-3.

adószáma: 15421137-2-18

törzsszáma: 421139/0

KSH száma: 15421137-8411-321-18

képviseli: Dr. Ipkovich György polgármester

- együttesen: Felek - között alulírott helyen és időben:

I.

Előzmények:

1.

Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatósága (NFÜ KPIH) 1846/1/2007 sz., 2007. augusztus 28.-án kelt levelében értesítette a GySEV Zrt.-t arról, hogy a Kormány 2007. augusztus 08-i döntése alapján a GySEV Zrt. „Sopron – Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalak korszerűsítése” c. projektjavaslata nevesítésre került az ÚMFT közlekedési operatív program 2007-2008. sz. akcióterveiben; továbbá hogy a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által benyújtott projektjavaslatok közül a fenti

1

1

M

S

projekthez *kapcsolva* került nevesítésre a Szombathelyi Szent Gellért út - Csaba utca közötti **felüljáró** projektjavaslat megépítése. A beruházó projektgazda a GYSEV Zrt.

2.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Szombathelyi Szent Gellért út - Csaba utca közötti felüljáró, gyalogos- kerékpáros aluljárót tartalmazó közút-vasút külön szintű kereszteződésre vonatkozóan az alábbi jogerős és végrehajtható építési engedélyek állnak rendelkezésre:

- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága által KU/KF/ 758/ 28/2008. számon kiadott felüljáró - építési engedély;
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága 6255/2/2008 számú támfal - építési engedélye;
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága által KUVF/463/39/2008 számon kiadott, a vasúti pálya, műtárgyak, térvilágítási berendezés átalakítására, valamint a villamos felsővezeték és Szombathely, Csaba utcai gyalogos és kerékpár aluljáró építésére kiadott létesítési engedély.

Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által 4756/52/2008. számon kiadott útépítési engedélye tárgyában a másodfokú közigazgatási eljárás lezárult, az engedély jogerős.

Felek rögzítik továbbá, hogy az SzMJVÖ nevében a megvalósítandó létesítmény projekt tervét az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a **151/2007. (XI. 26.) sz. Vfejl. és Környezet. véd. Biz. határozattal jóváhagyta.**

II. Együttműködés

1.

Felek közös akarattal elhatározzák, hogy a „Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalak korszerűsítése” c. projekt előkészítése és megvalósítása tárgyában, valamint a projekt létrehozását követő időszakban is egymással kölcsönösen és fokozottan együttműködnek, és e célból partnerségi kapcsolatot kívánnak létesíteni egymással.

2.

Ezen elhatározás a Felek azon közös meggyőződésen alapul, hogy Szombathely város, valamint annak lakosai a vasúti fejlesztés során e projekt megvalósításával gazdagodni fognak, és e tervezett beruházás a környezetben életminőségi változást generál.

3.

SzMJVÖ vállalja továbbá, hogy a projekt megvalósításának folyamatában a GySEV-vel hatékonyan együttműködik.

4.

A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja továbbá szombathelyi Szent Gellért út - Csaba utca közötti felüljáró, gyalogos-kerékpáros aluljárót tartalmazó közút-vasút külön szintű kereszteződés (továbbiakban **Létesítmény**) megvalósítása, költségkereteinek és költségviselésének, az együttműködés egyes fázisainak, továbbá a Felek feladatainak, jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

III.

A projekt finanszírozása

1.

A Felek rögzítik, hogy a **Létesítmény** megvalósításának költség-előirányzata nettó 2.866.666.680,- Ft (lsd. 1. sz. melléklet).

2.

Felek megállapodnak, hogy a Létesítmény megvalósításának költségigénye nem haladhatja meg a III.1. pontban rögzített költség-előirányzat értékét (a továbbiakban: Maximált bekerülési érték), azaz összesen nettó 2.866.666.680,- Ft-ot.

Erre figyelemmel amennyiben a Létesítmény megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás során a Létesítmény költségigénye a nyertes ajánlatban kért ellenszolgáltatás összegével együtt meghaladja a Maximált bekerülési értéket, úgy a GySEV Zrt. a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, és gondoskodik új közbeszerzési eljárás megindításáról. Ez utóbbi esetben az új közbeszerzési eljárás műszaki tartalma nem módosulhat úgy, hogy az a Projekt finanszírozására kötött Támogatási szerződésben az Európai Unió felé vállalt műszaki tartalom és kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítését jelentse. A projekthez kötődő közbeszerzési eljárások vonatkozásában a Közbeszerzések Bíráló Bizottságába az SzMJVÖ szavazati joggal bíró tagot delegál.

3.

A Felek rögzítik, hogy a Létesítmény megvalósításával kapcsolatosan SzMJVÖ-át pénzbeli hozzájárulás, illetve fizetési kötelezettség nem terheli.

4.

Felek megállapodnak, és a GySEV kötelezettséget vállal arra, hogy a SzMJVÖ a Létesítmény megvalósításával kapcsolatos minden olyan dokumentumba, okiratba betekinthesse, amely a jelen együttműködési megállapodás alapján fennálló jogainak gyakorlásához és kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódik, és ahhoz szükséges. A GySEV kötelezettséget vállal arra, hogy a SzMJVÖ ezirányú megkeresése esetén a Létesítmény megvalósításával kapcsolatban részletes írásbeli tájékoztatást nyújt és felvilágosítással szolgál.

5.

A Létesítmény megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlásának finanszírozása az 1. sz. mellékletben részletezett költség-előirányzat terhére történik. Az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseket a GySEV Zrt a Magyar Állam javára köti meg. Amennyiben az ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez

4.

A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja továbbá szombathelyi Szent Gellért út - Csaba utca közötti felüljáró, gyalogos- kerékpáros aluljárót tartalmazó közút-vasút külön szintű kereszteződés (továbbiakban **Létesítmény**) megvalósítása, költségkereteinek és költségviselésének, az együttműködés egyes fázisainak, továbbá a Felek feladatainak, jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

III.

A projekt finanszírozása

1.

A Felek rögzítik, hogy a **Létesítmény** megvalósításának költség-előirányzata nettó 2.866.666.680,- Ft (lsd. 1. sz. melléklet).

2.

Felek megállapodnak, hogy a Létesítmény megvalósításának költségigénye nem haladhatja meg a III.1. pontban rögzített költség-előirányzat értékét (a továbbiakban: Maximált bekerülési érték) , azaz összesen nettó 2.866.666.680,- Ft-ot.

Erre figyelemmel amennyiben a Létesítmény megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás során a Létesítmény költségigénye a nyertes ajánlatban kért ellenszolgáltatás összegével együtt meghaladja a Maximált bekerülési értéket, úgy a GySEV Zrt. a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, és gondoskodik új közbeszerzési eljárás megindításáról. Ez utóbbi esetben az új közbeszerzési eljárás műszaki tartalma nem módosulhat úgy, hogy az a Projekt finanszírozására kötött Támogatási szerződésben az Európai Unió felé vállalt műszaki tartalom és kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítését jelentse. A projekthez kötődő közbeszerzési eljárások vonatkozásában a Közbeszerzések Bíráló Bizottságába az SzMJVÖ szavazati joggal bíró tagot delegál.

3.

A Felek rögzítik, hogy a Létesítmény megvalósításával kapcsolatosan SzMJVÖ-át pénzbeli hozzájárulás, illetve fizetési kötelezettség nem terheli.

4.

Felek megállapodnak, és a GySEV kötelezettséget vállal arra, hogy a SzMJVÖ a Létesítmény megvalósításával kapcsolatos minden olyan dokumentumba, okiratba betekinthesse, amely a jelen együttműködési megállapodás alapján fennálló jogainak gyakorlásához és kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódik, és ahhoz szükséges. A GySEV kötelezettséget vállal arra, hogy a SzMJVÖ ezirányú megkeresése esetén a Létesítmény megvalósításával kapcsolatban részletes írásbeli tájékoztatást nyújt és felvilágosítással szolgál.

5.

A Létesítmény megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlásának finanszírozása az 1. sz. mellékletben részletezett költség-előirányzat terhére történik. Az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseket a GySEV Zrt a Magyar Állam javára köti meg. Amennyiben az ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez

kisajátítási eljárás szükséges, úgy azt a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII tv. szabályai szerint kell lebonyolítani. E törvény értelmében a kisajátítást kérő a Magyar Állam nevében eljáró GySEV Zrt. SzMJVÖ vállalja, hogy a kisajátítási eljárás megelőzése érdekében, valamint az elkerülhetetlenné váló kisajátítási eljárások alatt minden rendelkezésére álló, jogszerű eszközzel segíti a projekt közérdeket szolgáló voltának lakossági megismertetését és elismertetését.

IV.

A projekt-pályázatok

A GySEV tájékoztatja az SzMJVÖ-t, hogy a jelen megállapodás aláírásáig a Létesítmény létesítési engedélyének kiadásához szükséges feltételeket teljesítette, az előkészítési projekt-támogatást elnyerte, és támogatási szerződést kötött a Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (KIKSz) Közlekedésfejlesztési Zrt.-vel. A kivitelezési projekt tekintetében benyújtott támogatási kérelmét az NFÜ jóváhagyta, és az Európai Bizottságnak jóváhagyás céljából megküldte. Az Európai Bizottság a támogatási kérelmet 2009. január 08-án befogadta.

V.

A Létesítmény tulajdonjoga és vagyonkezelése

1.

Felek rögzítik, hogy a Csaba utcai felüljáró, valamint a gyalogos- és kerékpáros aluljáró a Magyar Állam tulajdonába és külön megállapodás alapján az SzMJVÖ, illetve a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe kerül.

2.

Felek megállapodnak, hogy a GySEV a felüljárót és aluljárót a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől (a szerződésben rögzített befejezési határidőtől) kezdődően az SzMJVÖ, illetve a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe átadja, annak nyilvántartásba vételéről, működtetéséről és fenntartásáról a továbbiakban a vagyonkezelő köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodni. Az SzMJVÖ kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartást és rendeltetésszerű működtetést a kezelésébe vett vagyontárgyat illetően, legalább öt évig biztosítja.

A Felek rögzítik, hogy a felüljáró és az aluljáró vonatkozásában a megvalósulást követően a GySEV Zrt-t vagyonkezelési kötelezettség nem terheli. A Létesítmény üzemeltetése a Felek által kötött külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

VI.

Vegyes rendelkezések

1.

Az SzMJVÖ vállalja továbbá, hogy GySEV kérésére a projekt fenntartási jelentéshez valós adatokat szolgáltat, az ellenőrzések során a GySEV-vel és az eljáró hatóságokkal kölcsönösen együttműködik, a műtárgy létrehozásának időtartama alatt, valamint a megvalósítást követő 5 évig a műtárggyal kapcsolatban tudomására

jutott minden rendkívüli eseményről, körülményről a GySEV-et haladéktalanul értesíti.

2.

Felek megállapodnak abban, hogy a projekt előkészítése és végrehajtása során a SzMJVÖ a heti projekt értekezleten, valamint a felüljáró és aluljáró létesítmények megvalósításával összefüggő valamennyi eseményen jogosult részt venni, melyek időpontjáról és napirendjéről a GySEV az SzMJVÖ-t megfelelő időben értesíti.

3.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ezt a két eredeti példányban és öt számozott oldalon készült, és további egy oldal csatolt mellékletet tartalmazó megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadták és aláírták.

Szombathely, 2009. év ^{DEC.} november hónap ...02... nap



Dr. Ipkovich György
polgármester



Szombathely MJV Önkormányzata



Dr. Székely Csaba
vezérigazgató



Ács Sándor
vezérigazgató-helyettes

GyseV Zrt.



DR. KACZMARSKI JÁNOS
JEGYZŐ

Szombathely nem szintbéli kereszteződés megvalósítási költsége

Sorsz.	Megnevezés	Összeg(HUF)	Megjegyzés
1.	Kivitelezés		Közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat(régészet és lösztermentesítés is)
2.	Engedélytervek	35 973 270	A 621 300 000 HUF teljes tervezési költség beruházásarányos (5,79%) része
3.	Kiviteli tervek	54 000 000	Közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlata
4.	Területszerzés		Értékbecslés,kisajátítási tervek,üggyvédi megbízások, adás-vételek,kisajátítások
5.	Kapcsolódó kártérítések		
6.	Hatosági díjak, illetékek		
7.	Előkészítés általános költségei		Kommunikáció,tanulmányok,jogi támogatás,projekt menedzsment költség,egyéb szolgáltatások
8.	Kivitelezés általános költségei		Kommunikáció,tanulmányok,jogi támogatás,projekt menedzsment költség,egyéb szolgáltatások,mérmők
	Összesen	2 866 666 680	

Megjegyzések: A teljes tervezett projektköltség (1,2md +48,3md)= 49,5md

A műtárgy tervezett költsége a projektszatoma adata szerint: 2 866 666 680 HUF