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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített a 
távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások 

alkalmazására irányuló beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására 
 

1. Preambulum 
 

A KEHOP-5.3.2-17-2017-00016 Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP-5.3.2 tárgyú felhívására 
KEHOP-5.3.2-17-2017-00016 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 
KEHOP Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2018. 04. 18. napján kelt támogató levél szerint 
támogatásban részesített. 
A projekt címe: Kapacitás bővítés a szombathelyi Mikes Kelemen utcai bio-fűtőműben (a 
továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a 
Konzorciummal. 
 
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a 
távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások 

alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 7. §-a értelmében a Támogató a 2014-2020 
programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, 
energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások 
megvalósítását szolgáló projektek esetén – az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) és a Projekt 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § 6. 
pontja szerinti végső kedvezményezettek (a továbbiakban: Végső kedvezményezett) által létrehozott – 
Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint 
konzorciumvezető írja alá.  
 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső 
kedvezményezettje(i), mint Konzorciumi Tag(ok), együttesen: Tagok) az alábbi konzorciumi 
együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik: 
 

2. Szerződő felek 
 

Szervezet neve 
(Konzorciumvezető): 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

Postacím: 1554 Budapest, Pf.: 118. 

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
01-09-170224 

Adószám: 24290188-2-41 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

dr. Módos István ügyvezető igazgató 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár Budapest 

Számlaszám: 10032000-00332945-00000024 
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Szervezet neve (Végső 
kedvezményezett 
Konzorciumi Tag): 

Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postacím: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A. 

Székhely: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
18-09-101139 

Adószám: 11301587-2-18 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kovács Márta ügyvezető igazgató 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt.  

Számlaszám: 11747006-20126120-00000000 
 
 

Végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a 
Konzorcium vezetője az NFP (a továbbiakban: Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a 
Végső kedvezményezettek jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. 
 
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt határidőben történő 
megvalósítását.  
 
Ha jelen Megállapodást több Végső kedvezményezett írja alá, a Végső kedvezményezetteknek a jelen 
Megállapodás 9. pontjában, vagy a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban 
szükség esetén meg kell állapodniuk az alábbiakban:  
a)  a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyon megosztása a Végső kedvezményezettek között,  
b) ha a Projekt keretében megvalósuló fejlesztés állami tulajdonon jön létre, a létrejövő vagyonelemek 

tulajdoni helyzetének megosztása, rendezése a Végső kedvezményezett és az állami tulajdon felett 
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv között, 

c) a Projekt megvalósítására vonatkozó számlázási rend. 
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit megismerik, azt – annak 
aláírását követően - magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban 
foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 
 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is jelen Megállapodásban 
foglaltak szerint együttműködnek, az elért eredmények további folyamatos fenntartását – jelen 
Megállapodás 3.9. pontja szerint – biztosítják.  

Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a 
támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylést és annak 
részeként benyújtandó dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket nevében és helyette 
benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, 
illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. Amennyiben a támogatási szerződés 
módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a 

Végső kedvezményezett köteles azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve a Tagokkal egyeztetni a 
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módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Végső 
kedvezményezett a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadja. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendőek.  
 
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés 
másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Végső kedvezményezettnek.  
 
A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján 
meghatalmazza továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium 
nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához 
szükséges. A nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával hitelesnek tekintendők, ahhoz a Végső 
kedvezményezett külön aláírása nem szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető a Végső 
kedvezményezett előzetes véleményét kéri és biztosítja, hogy a Végső kedvezményezett a nyilatkozat 
tartalmát megismerje és esetleges véleményét írásban jelezze. 
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt e Megállapodásban szabályozottak szerint megadni. 
 
A Végső kedvezményezett biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben 
foglalt munkálatokat a tulajdonukban vagy használatukban lévő területeken a Projekt keretében kötött 
vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozók/kivitelezők – a Projekt megvalósításához szükséges 
mértékben – elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalkozók/kivitelezők a vállalkozási/kivitelezési 
szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják.  
 
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet tájékoztatja. 
 
A Végső kedvezményezett köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely 
olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
 
A Projekt költségvetését érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Konzorciumvezető készíti el a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével.  
 
A Tagok közötti, a támogatás összegére vonatkozó költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető 
a Tagok egybehangzó hozzájárulásával. 
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Végső kedvezményezett köteles a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a 
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. A határidők mulasztásából 
eredő jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel.  
 
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek 
megvalósításának költségeit vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, 
műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban. 
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3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást 
a 2. számú melléklet tartalmazza

1
. 

 
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához a 3. számú mellékletben részletezett önerőt biztosítják, amely 
összesen a Projekt elszámolható költségének 96,129443%-át képezi, a 3. számú mellékletben 
részletezett megoszlásban

2
: 

 
A Tagok felelnek az általuk vállalt önerő biztosításáért. Amennyiben valamely fél az általa vállalt önerőt 
nem biztosítja, és a projekt ennek okán nem tud megvalósulni, az adott fél viseli a másik fél ebből eredő 
kárait is, kivéve ha bizonyítja, hogy az önerőt neki fel nem róható okból nem tudta biztosítani. 
 
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó, a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 17. pont szerinti 
kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a 
monitoring és információs rendszerben és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Végső 
kedvezményezett közreműködik a kifizetési igénylés összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a 
Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi. 
 
A Végső kedvezményezett a Projekt magvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit 
– a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott – záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi 
meg a Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által kért határidőben. 
 
A Végső kedvezményezett a Projekt keretében általa vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a 
kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését 
megelőző 15 munkanappal köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, aki a szükséges információkat 
rögzíti a monitoring és információs rendszerben és köteles csatolni a támogatási szerződésben előírt 
mellékleteket. 
 
A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a Konzorciumvezető kezdeményezheti az előbbiek szerinti 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével.  
 
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
igénylések benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a kifizetési 
igénylésben megjelölt, a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag 
részére, vagy szállítói finanszírozás esetén a szállító részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról 
szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.  
 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti.  
 
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett 
támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  

                                                 
1
 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak a táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 

2
 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak a táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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3.7. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza.  
 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.  
 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a 
Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
 
3.8. A 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető előkészíti a 
Projekteket, ellátja a Projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, ezen projektek 
terveinek felülvizsgálatát, valamint a műszaki ellenőri feladatokat, továbbá előkészíti a közbeszerzési 
eljárások műszaki tenderdokumentumait és lebonyolíthatja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat, 
valamint aláírhatja a vállalkozási szerződéseket és adott esetben keretmegállapodásokat. 

 
A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető 
jogosult elszámolni. A Konzorciumvezető a projektmenedzsment feladatok ellátásába – külön 
megállapodás alapján – bevonhatja a Végső kedvezményezettet, Végső kedvezményezett azonban ezen 
feladatok tekintetében költségelszámolást nem tud benyújtani.  
 
Amennyiben szükséges a Konzorciumvezető feladata a beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyek beszerzésének közbeszerzési dokumentációban történő előírása a kivitelezést végző 
vállalkozás részére.  
 
A Konzorciumvezető feladatát képezi továbbá minden, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásról 
való gondoskodás, mint pl. vagyonértékelések, hatásvizsgálatok, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése, 
amelyeket felmerülésük esetén saját forrása terhére finanszíroz. 
 
A Konzorciumvezető 3.8. pont első bekezdésében foglalt előkészítési, közbeszerzési, valamint a műszaki 
ellenőri feladatainak ellátása tekintetében, a Konzorciumi Tag egyidejű értesítése mellett, jogosult 
beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni és a feladatok ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe 
venni, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásokat. A Végső 
kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a 
Konzorciumvezetőt a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás, valamint 
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tárgyú szolgáltatások beszerzése tekintetében a 
beszerzési/közbeszerzési eljárásoknak a Végső kedvezményezett helyett és nevében történő 
lefolytatására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – a 
Végső kedvezményezett nevében és annak javára – szükség esetén keretmegállapodás(ok) aláírására.  
 
A Konzorciumvezető jelen Megállapodásban szabályozott közbeszerzéseket/beszerzéseket saját 
közbeszerzési szabályzata alapján bonyolítja, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges, a 
jogszabály által előírt minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat megteszi.  
 
A Konzorciumvezető megadja a lehetőséget a Konzorciumi tag részére, hogy a közbeszerzési eljárás 
során egy főt közreműködőként tanácskozási joggal delegáljon.,  
A Konzorciumvezető a Konzorciumi tag által delegált közreműködők részére,  valamint a Konzorciumi 
tagnak az eljárásban történő részvétellel kapcsolatban költségtérítést, juttatást, tiszteletdíjat stb. nem 
biztosít. 
A Konzorciumi tag felelőssége, hogy az általa delegált közreműködő a bírálóbizottsági ülés(ek)en részt 
vegyen. A Konzorciumvezető ennek érdekében kellő időben tájékoztatja a közreműködőt az eljárási 
cselekményekről. 
 
A Konzorciumi tag által delegált közreműködőnek a Konzorciumi tagnak a saját közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendje szerinti kijelölő 
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dokumentumokat (megbízólevél) legkésőbb az első bíráló bizottsági ülésen átadja a bírálóbizottság 
elnökének. 
 

Amennyiben a Konzorciumi tag nem delegál a bírálóbizottságba közreműködőt, a Konzorciumvezető 
abban az esetben is tájékoztatja őt a beszerzési/közbeszerzési eljárások felhívásának megküldéséről, a 
bontásról, a bírálóbizottsági ülésekről.  
 
A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el: 
a) a Végső kedvezményezett által biztosított adatok alapján benyújtja a fenntartási jelentést, valamint 
b) részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott 

ellenőrzéseken és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti 
annak lebonyolítását.  

 
3.9. A Végső kedvezményezett feladata a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni 
viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése, valamint a 
konzorciumvezető részére történő rendelkezésre bocsátása.   
 
A Végső kedvezményezett közreműködik továbbá a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés 
és építési beruházás beszerzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és műszaki leírás 
összeállításában, azok műszaki tartalmát kiírás előtt jóváhagyja, a kivitelezés során felmerülő feladatok 
ellátásában, a kivitelező teljesítésének ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót- és utómunkák 
felmérésében és megvalósításának felügyeletében.  
 
A Végső kedvezményezett - szerződött partner útján - ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben 
a vonatkozó uniós jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz 
kapcsolódó feladatokat.  
 
A Végső kedvezményezett a beruházás megvalósulása után – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, 
valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel – köteles a létrejött infrastruktúra üzembe 
helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. 
A Végső kedvezményezett köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének 
feltételeiről, valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni. 
 

4. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat 
jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a 
jelen Megállapodást aláíró Végső kedvezményezett a jelen Megállapodás aláírását követően 5 
munkanapon belül tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Végső kedvezményezettet. 
 
A kijelölt kapcsolattartók szükség szerinti rendszerességgel, de negyedévente legalább egy alkalommal 
szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával 
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A 
szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő 5 munkanapon belül megküld a Végső kedvezményezett kapcsolattartója részére. Az 
emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 
 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy bármely Tagtól tájékoztatást 
kér, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
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6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

 
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb 
jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra

3
: 

 
A Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, támogatás 
felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti 
rendelkezés a Végső kedvezményezettet illeti meg.  
 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  
 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, 
a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során 
fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  
 
7.2. Konzorciumi tagok cseréje – ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét 
is –, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 
a) nem változik a Projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott 

valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok, 
c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 

átadása megtörténik, 
d) a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 

jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba, 

e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 
 
7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és emiatt a 
támogatási szerződéstől elállnak.  
 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 
 
7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a 
Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a 
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel 
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de 

                                                 
3
 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási 

kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – Megállapodás keretében 
esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, 
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 
Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a 
kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni illetve, 
ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell 
adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra 
jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 
 
7.7. A 7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez 
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.  
  

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után.   
 
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken. 
 
8.3. A Megállapodásnak a Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási 
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb. nem igénylik 
a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Végső kedvezményezett haladéktalanul értesíti a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 
 
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 
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9. Záró rendelkezések 
 
9.1. Jelen Megállapodás 9 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére.  
 
9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag 
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők 
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
9.5. A Konzorciumi Tag a társasági szerződése (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) 
figyelembevételével jár el jelen Megállapodás aláírásakor. Amennyiben a Konzorciumi Tag a Ptk. 3:49 § 
szerinti elismert vállalatcsoport tagja, az uralkodó taggal kötött uralmi szerződés figyelembevételével írja 
alá jelen Megállapodást.  
A Konzorciumi Tag köteles az alapítója felé a társasági szerződésében (alapszabály, alapító okirat, 
létesítő okirat), illetve az uralkodó tagja felé az uralmi szerződésében meghatározott eljárásrendre 
figyelemmel eljárni és a szükséges jóváhagyásokat megkérni az alapítótól, illetve az uralkodó tagtól, 
valamint a Konzorciumvezető felé is kellő időben kezdeményezni és jelezni a projekt megvalósításához 
szükséges lépéseket és információkat. 
 
9.6. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki.   
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 

Konzorcium vezetője 
 
 

.............................................. 
dr. Módos István 

ügyvezető igazgató 
NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 Konzorciumi Tag 
 
 

.............................................. 
Kovács Márta 

ügyvezető igazgató 
Szombathelyi  

Távhőszolgáltató Kft. 
  

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

   
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Tevékenységek megvalósításának költségei 
2. sz. melléklet: Elszámolható költség és az arra jutó támogatás összege konzorciumi tagonként 
3. sz. melléklet: Önerő adatok 
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1.sz. melléklet 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek megvalósításának költségeit az alábbi táblázat foglalja össze:  

 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 

összege (Ft) 

A tevékenységre jutó 
támogatás összege (Ft) 

A tevékenységre jutó 
teljes költség (Ft) 

1. Konzorciumvezető Műszaki ellenőr 9 069 593 5 441 756 16 294 100 

2. Konzorciumvezető Általános (rezsi) költség 1 208 808 725 285 2 171 700 

3. Konzorciumvezető Közbeszerzés 3 022 020 1 813 212 5 429 250 

4. Konzorciumvezető Projektmenedzsment 1 809 677 1 085 806 3 251 200 

5. Konzorciumi Tag Tervezés 5 301 789 3 181 073 7 500 000 

6. Konzorciumi Tag Építés 186 269 514 111 761 708 264 500 000 

7. Konzorciumi Tag Eszközbeszerzés 374 014 339 224 408 603 586 280 000 

8. Konzorciumi Tag Terület előkészítés 12 101 510 7 260 906 20 100 000 

9. Konzorciumi Tag Ingatlanvásárlás 12 101 510 7 260 906 38 929 921 

10. Konzorciumi Tag 
Kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosítása 

212 071 127 243 300 000 

Összesen: 605 110 831 363 066 498 944 756 171 

 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
dr. Módos István 

ügyvezető igazgató 
NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

 Konzorciumi Tag 
 
 

.............................................. 
Kovács Márta 

ügyvezető igazgató 
Szombathelyi  

Távhőszolgáltató Kft. 
  

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
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2.sz. melléklet 

 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást az alábbi táblázat 
foglalja össze: 
 

 Tag neve Elszámolható költség (Ft) Támogatási összeg (Ft) 

1. Konzorciumvezető 15 110 098 9 066 059 

2. Konzorciumi Tag 590 000 733 354 000 439 

Összesen: 605 110 831 363 066 498 

 
 
 

Konzorcium vezetője 
 
 
 

.............................................. 
dr. Módos István 

ügyvezető igazgató 
NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Kovács Márta 

ügyvezető igazgató 
Szombathelyi  

Távhőszolgáltató Kft. 
  

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
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3 .sz. melléklet 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatokat az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

 Tag neve Önerő formája Önerő összege (Ft) 
Mértéke az összes 

önerőhöz képest (%) 

1. Konzorciumvezető saját forrás  18 080 191 3,108219 

2. Konzorciumi Tag saját forrás 563 609 482 96,891781 

Összesen: 581 689 673 100,000000 

 
 
 
 
 

Konzorcium vezetője 
 
 
 

.............................................. 
dr. Módos István 

ügyvezető igazgató 
NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Kovács Márta 

ügyvezető igazgató 
Szombathelyi  

Távhőszolgáltató Kft. 
  

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

 


