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A tervpályázat lebonyolításának idıtáblázata 
 
 
 
A tervpályázati eljárás II. (pályázati) szakasza:   
 

a)  

Felhívás pályamő benyújtására, és a Korm. R. 
6.§ (3) bek. szerinti tervpályázati dokumen-
táció megküldése, vagy átadása a kiválasztott  
Pályázóknak (eredménytıl 5 nap) 

 

b) Helyszíni szemle idıpontja:  

c) Kérdések postára adásának határideje:  

d) Kérdések beérkezésének határideje:  

e) 
Kérdésekre adott válaszok postára adásának 
határideje: 

 

f)  
Kérdésekre adott válaszok kézhez vételének 
határideje: 

 

g) 
Pályamővek postára adásának  
határideje: (felhívás megküldésétıl 60 nap) 

 

h) 
Tervpályázat eredményének kihirdetése, a 
díjak átadása:  

 

i) Tervpályázat nyilvános bemutatása:    

j) 
Díjazásban nem részesült pályamővek 
visszaadása  

A nyilvános bemutatás befejezését 
követı 30 napig ırzi a Lebonyolító a 
pályamőveket.  Ezután dokumentálást 
követıen megsemmisíti az el nem vitt 

tervpályázatokat. 
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I. TÁJÉKOZTATÓ  ADATOK  
 

 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közösségi értékhatárt elérı értékő, 
általános, meghívásos építészeti és környezetrendezési tervpályázatot hirdetett meg az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ……………….. számon megjelent tervpályázati kiírással a 

 
„SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE” 

címmel. 
A tervpályázat technikai lebonyolítója a HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervezı 
Mérnökiroda Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla u. 66.)  
 
1. A tervpályázat tárgya és célja, hasznosítása 

 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Weöres Sándor Színház új épületét önálló 
intézményként a Március 15. téren, kívánja elhelyezni a korábban lefolytatott építészeti 
ötletpályázat alapján. A feladat a Színház épületének, valamint a tömb és a csatlakozó 
közterületek megtervezése. 
a.) változat: 

A Színház a tömb déli részén helyezhetı el. Az itt álló SZTK épület megtartása, vagy 
bontása a tervezési koncepció függvényében, de a gazdaságossági szempontok messzemenı 
figyelembe vételével eldöntendı tervezési feladat. A Távhı épület, valamit a két magán 
tulajdonú épület bontásával felszabaduló területtel a Pályázó szabadon rendelkezhet.   

b.) változat: 
A Színház a tömb déli részén helyezhetı el. Az itt álló SZTK épület, valamint a Távhı 
épület és a két magántulajdonú épület bontandó. Az épületek bontásával felszabadított 
területtel a pályázó szabadon rendelkezhet. 

 
A színház nagytermének befogadóképessége: mintegy 400 fı. 
 
A Kiíró célja a színháznak otthont adó épületnek és környezetének tervpályázati kiírásban és 
dokumentációban megfogalmazott tervezési programját magas színvonalon teljesítı, 
megvalósításra legalkalmasabb építészeti, beépítési és környezetalakítási tervjavaslat, és 
ennek alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezı kiválasztása. A Mővelıdési és 
Sportház építészeti tervezése ebben az eljárásban – a tömb egységes környezeti kialakításán 
túlmenıen – nem feladat. 
 
A tervpályázat az építési engedélyezési terv készítıjének kiválasztására irányul.  
 
A tervezési megbízás nem terjed ki a teljes fejlesztési területre vonatkozó városrendezési terv, 
szabályozási terv elkészítésére.  
 
A tervpályázat keretében kerül sor a tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas 
tervjavaslat (pályamő) kiválasztására, melynek szerzıjével a Kiíró tervezési szerzıdést kíván 
kötni a Színház engedélyezési terveinek és tervdokumentációinak elkészítésére. A Kiíró a 
saját döntése alapján a tender(kiviteli)tervek elkészítésére is szerzıdhet a nyertes pályamő 
szerzıjével, amelyre a nyertes pályamő szerzıjének készen kell állnia, de a Kiíró nem vállal 
kötelezettséget arra, hogy a tender(kiviteli) tervek elkészítését megrendeli.  
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2. A tervpályázat jellege  
 
A Kiíró a tervpályázatot meghívásos eljárással, két szakaszban kívánja megvalósítani. A 
pályázat közösségi értékhatárt elérı tervpályázat.  
 
A tervpályázat általános, meghívásos és lebonyolítását tekintve titkos építészeti- és 
környezetalakítási tervpályázat. A tervpályázat lebonyolítása a tervpályázati eljárások 
részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet (Rendelet) és a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10. címének elıírásai szerint 
valamint a tervpályázati dokumentációban foglaltak alapján történik.  
 
3. A tervpályázati eljárás II. (pályázati) szakaszában való részvétel feltételei 
 
A Kiíró által megindított meghívásos tervpályázati eljárás két szakaszból áll. Az eljárás elsı 
szakaszában a Kiíró a Pályázók szerzıdés teljesítésére való alkalmasságáról, illetıleg 
alkalmatlanságáról döntött.  
 
Az eljárás második (pályázati) szakaszában az elsı szakaszban a rangsorolás alapján 
kiválasztott Pályázók az eredményhirdetést követı 5 napon belül meghívást kaptak pályamő 
benyújtására.   
 
A tervpályázat második szakaszának a Pályázója az a természetes vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet lehet, aki (amely) - a külön jogszabályban 
meghatározott jogosultsággal rendelkezı alkalmazottja, illetve megbízottja által - a 
tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, és akit 
(amelyet) erre felkértek, és akivel (amellyel) szemben a pályázaton való részvétel 
tekintetében kizáró ok nem áll fenn. 
 
Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a bírálóbizottság bármely  
 a.) résztvevıjének hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pontja), 

b.) résztvevıjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben 
tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 

 c.) résztvevıjével egy éven belül közösen pályamővet nyújtott be.  
 
Nem lehet pályázó az a személy, vagy szervezet, akit a tervpályázati eljárás elıkészítésébe, 
vagy más szakaszába bevontak.  
 
Nem lehet pályázó az a gazdálkodó szervezet,  

a.) amelynek vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottsági tagja, vagy a gazdálkodó 
szervezetben tulajdonosi részesedéssel rendelkezı tagja, illetve ezeknek a 
hozzátartozója a bíráló bizottság tagja; 

b.) amellyel a bíráló bizottság bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

 
Nem lehet pályázó az a gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy, aki szakmai 
tevékenysége körében – öt évnél nem régebben meghozott jogerıs ítéletben megállapított – 
jogszabálysértést követett el. 
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A pályamő benyújtására felkért pályázók csak egy megoldást tartalmazó pályamővet 
nyújthatnak be. 
 
4. A tervpályázat titkossága 

 
A pályamővet tartalmazó csomagot, és az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, 
a titkosságot sértı módon megjelölni nem szabad. A pályamő nem tartalmazhat olyan utalást 
sem, amelybıl a szerzı személyére, vagy munkahelyére következtetni lehet. 
A pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, illetve kért egyéb – az I. Fejezet 8.1. pontjában 
felsorolt – adatokat a pályamőhöz lezártan kell csatolni a kiíráshoz mellékelt, „Adatok” 
felirattal ellátott borítékban . 
 
A Kiíró a pályamővek (pályázati tervlapok és adatszolgáltató táblázatok) elektronikus beadása 
titkosságának biztosítása érdekében nyomatékosan felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a 
pályázati tervlapokat PDF formátumban, a táblázatokat excell formátumban, egyszer írható 
CD-n kell benyújtani (2 példányban), a mellékletek között kiadott, „CD” felirattal ellát ott, 
a pályázó által külön meg nem jelölt, lezárt borítékban. A CD-t a pályamő tartalmára utaló 
azonosítóval kell ellátni (tervpályázat címe, tartalomjegyzék szerinti sorszáma), de nem 
szerepelhet rajta a pályázóra utaló információ. Ellenırizni kell továbbá, hogy a PDF 
formátumú dokumentum leíró adatai között se szerepeljen a szerzı neve, cégnév, vagy egyéb 
más, a pályázóra utaló információ sem! 
 
A díjazásban, illetıleg megvételben részesített pályamővek szerzıinek adatait a 
bírálóbizottság csak a bírálat lezárását követıen ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. 
 
A díjazásban, megvételben nem részesített pályamővek szerzıinek adatait a pályázó 
felhatalmazása nélkül a bírálóbizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja 
nyilvánosságra. 
 
5. A tervpályázat lebonyolítása 
 
5.1. Helyszíni szemle 
 
A Kiíró egy alkalommal helyszíni szemlét tart, amely nem minısül konzultációnak. A 
helyszíni szemlével kapcsolatos kérdéseiket a Pályázók írásban, a kiegészítı tájékoztatásra 
vonatkozó szabályok szerint tehetik meg. 
 
Helyszíni szemle helye és idıpontja:  
• Találkozás: Március 15. tér, a Mővelıdési és Sportház elıtt 
• ideje:  2009. …………………..  11.00 óra. 
 
A helyszíni szemlén a Kiíró képviselıje, a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az 
érdeklıdık a helyszínt megtekinthetik. 
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5.2. A tervpályázattal kapcsolatos kérdések 
 
Azok a személyek és szervezetek, akik a tervpályázatban pályamő benyújtására felkérést 
kaptak a dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket – írásban és névaláírás nélkül – legkésıbb  

2009. ……………………-én 24.00 óráig 
 
adhatják fel a lebonyolító címére: HORBER Mérnökiroda, 1519 Budapest, Pf. 414. 
 
A borítékon, illetve a feladóvevényen az alábbi szöveget kell feltüntetni: 
„ Szombathely Weöres Sándor Színház új épülete” címő tervpályázat kérdései. 
Feladóként Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály-t kell feltüntetni (cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1 – 3.).  
 
A fenti idıpontig postára adott és 2009. …………………-ig beérkezett kérdésekre vonatkozó 
válaszokat a Kiíró legkésıbb 
 

2009. ………………………..-ig 
 
postára adja mindazoknak, akik a tervpályázatban pályamő benyújtására felkérést kaptak. A 
kérdésekre adott válaszok postára adása idıpontjáig a Kiíró – a bírálati szempontok 
kivételével – a tervpályázati dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, 
illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. A kérdésekre adott válaszok a kiírás részét 
képezik. 
 
5.3. A pályamővek benyújtási határideje, módja 
 
A pályamőveket lezárt csomagban, kizárólag a Magyar Postán, vagy az EMS szolgálatnál 
feladva lehet beküldeni, a kiírás mellékleteként kiadott címzéslap felhasználásával. Az egyéb 
gyorspostai szolgálatnál, futárpostán és egyéb kézbesítési módon feladott pályamőveket a 
Bíráló Bizottság kizárja. 
  
A beküldés (postára adás) határideje 
 

2009. …………………….n  24 óra. 
 
A benyújtás idıpontjának a csomagon lévı postai bélyegzı keltét kell tekinteni. A csomagra 
címzésül a kiíráshoz főzött címzéslapot kell felhasználni.  
 
A tervpályázat titkosságának biztosítása érdekében a postai feladóvevény és a feladási ragjegy 
„feladó” rovatába Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály Fıépítészi Iroda-t kell feltüntetni (cím: 9700 Szombathely, Kossuth 
Lajos u. 1 – 3.).  
 
A mellékletek között kiadott borítékot a pályázók – a I. fejezet 8.1. pontjában felsorolt – 
adataival és nyilatkozataival lezárva kell a pályamőhöz csatolni.  
 
A gondatlan csomagolásból eredı mindennemő következmény a pályázót terheli. Kiíró a 
pályamővek esetleges postai elirányításáért felelısséget nem vállal. 
 



 

 8

5.4. Szabadalmi, használati és ipari mintaoltalmi védettség 
 
Abban az esetben, ha a pályázó a pályamővében szereplı valamely megoldást az Országos 
Találmányi Hivatalnál bejelentette és arra szabadalmi védettséget kapott, az erre vonatkozó 
utalást a mőszaki leírás elsı oldalán – a titkosság követelményeinek betartásával – tüntesse 
fel.  
A szabadalmi bejelentés adatait – az OTH iktatószámát, tárgyát, a bejelentési idıpontját, a 
benyújtók nevét és lakcímét – a pályázók adatait is tartalmazó lezárt borítékban külön lapon 
csatolni kell.  
Ha a pályázónak a pályamővében szereplı bármely megoldásra a pályamő beküldésének 
idıpontjáig nincs szabadalmi oltalma, errıl a jogáról a kiíróval szemben a pályamő 
benyújtásával lemond. A pályázat keretein belül a funkcionális megoldásokra szabadalmi 
igény nem támasztható. 
 
5.5. A pályamővek díjazása 
 
A pályamővek díjazására és megvételére bruttó 32 millió forint  áll rendelkezésre. A bíráló 
bizottság joga, hogy megfelelı számú és színvonalú pályamő beérkezése esetén a teljes 
összeget kiadja.  
 
A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét – a pályamővek egymáshoz viszonyított 
értéke arányában – úgy kell megállapítani, hogy  
- a legmagasabb díj bruttó 15 millió Ft-nál nagyobb nem lehet, 
- illetıleg a megvételek legkisebb összege bruttó 1 millió Ft lehet. 
 
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályamővek egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti 
értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. 
 
A díjazási és megvételi összegek után – adott esetben – fizetendı járulékok, illetıleg az abban 
szereplı adó fizetési kötelezettsége kizárólag a díjazottakat terheli.  
Ennek megfelelıen a díjak és a megvételi összegek ÁFÁ-t tartalmaznak és adóköteles 
bevételek. Abban az esetben, ha a díjazásban és megvételben részesülı pályamő szerzıje 
természetes személy, úgy a díjazás és megvétel összege – a fizetendı járulékokkal együtt 
számított – bruttó összegként kezelendı, amelyet a mindenkori hatályos magyar jogszabályok 
szerinti – a személyi jövedelemadóról szóló szabályozásnak megfelelı – levonások terhelnek. 
Ezeket a levonásokat a Kiíró megbízottja (lebonyolító), mint kifizetıhely a díjazás és 
megvétel összegébıl levonja. 
 
A tervpályázati dokumentáció mellékletei között kiadott Adatlapon természetes személy 
pályázó esetén a pályázók nevét, lakcímét, postai irányító számát, továbbá a pályázati díj, 
vagy a megvételi díj százalékos megosztását a pályamő szerzıi között fel kell tüntetni („A” 
Adatlap). Százalékos megosztás hiányában a teljes nettósított vagy számítással alátámasztott 
pénzösszeget a vezetı tervezı nevére utalják át. 
Amennyiben a pályamővet jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet 
nyújtja be a „B” adatlapot kell kitölteni. 
 
Az Adatlapot a mellékletek között kiadott, „Adatok”  felirattal ellátott, a pályázó által 
külön meg nem jelölt, lezárt borítékban kell benyújtani. 
 



 

 9

5.6. A pályamővek elbírálása, eredményhirdetése 
 
A pályázók azzal, hogy a pályamővüket benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a 
bíráló bizottság döntésének alávetik magukat. 
 
 
A bírálóbizottság a bírálatból kizárja 
a) a határidı után benyújtott pályamőveket, bontás nélkül, 
b) azt a pályamővet, amely a kiírás tartalmi követelményeitıl eltér, valamint 
c) a titkosságot sértı pályamőveket, továbbá azokat is, amelyek szerzıire a 4. pontban elıírt 

kizáró okok bármelyike bebizonyosodik.  
 
Kizárhatja a bírálóbizottság a formai elıírásoknak nem megfelelı pályamőveket. 
A bírálóbizottság – fentiek figyelembevételével – a pályamőveket legkésıbb 
 

2009. ………………….-ig  
 
elbírálja és a Kiíró a tervpályázat eredményét kihirdeti. A Kiíró a díjak, megvételek 
összegeinek kifizetésérıl (átutalásáról) a pályázókat írásban értesíti. 
 
A Kiíró a "Zárójelentés" egy-egy példányát az eredményhirdetést követı harminc napon belül 
mindazok részére megküldi, akik (amelyek) a tervpályázati kiírást megvásárolták, függetlenül 
attól, hogy a pályamővet benyújtották-e, vagy sem.  
 
5.7. A pályamővek elbírálásának szakmai szempontjai 

 
A bírálóbizottság a tervpályázati dokumentáció részletes programjában megfogalmazott 
egyedi és általános szempontok alapján értékeli az egyes pályamőveket. 
 
A bírálóbizottság döntı módon veszi figyelembe, hogy a benyújtott pályamővek mennyiben 
segítik a Kiírót a tervpályázati felhívásban és dokumentációban rögzített céljainak elérésében, 
ezért a pályamővekben javasolt megoldásokat komplexen, az alábbi részletes elvárások 
teljesítése szerint fogja értékelni: 

 
Építészeti szempontrendszer 

Építészeti minıség, városszerkezetbe, környezetbe illesztés minısége 
a) A funkcionális kialakítás, funkcionális igények kielégítésének minısége 
b) Az épület kulturális tartalma, kulturális üzenetének ereje 

 
Megvalósíthatósági szempontrendszer 

a) Gazdaságos megvalósíthatóság  
b) Fenntarthatóság: kialakítása olyan módon történjen, hogy energiatakarékosan 

üzemeltethetı épületegyüttes jöjjön létre.  
 
Az értékelési szempontrendszer a pályamővek elbírálása során értéksorrendet is jelent. 
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5.8. A pályamővek bemutatása, felhasználása 
 
A díjazott és megvételben részesített, valamint a nem nyert, de a bemutatásra vonatkozóan 
tiltással nem rendelkezı pályamővek kiállítás keretében bemutatásra kerülnek, melynek 
helyérıl és idıpontjáról a pályamő benyújtására felkért pályázók értesítést kapnak.  
 
A díjazásban részesített, illetve megvásárolt pályamővek a közlési jog tekintetében is a Kiíró 
tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül 
felhasználhatja. 
A pályázó pályamőve benyújtásával egyértelmően és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy amennyiben díjazást, illetve megvételt nyer, akkor az ıt megilletı valamennyi 
anyagi szerzıi jogról, továbbá bármilyen más jogcímen támasztott a szellemi alkotással 
kapcsolatos jogáról, valamint tulajdoni igényérıl és bármilyen jogcímen támasztott kötelmi 
jog igényérıl a Kiíró javára a pályázati díjazás, illetve megvétel fejében lemond.  
 
A díjazásban, illetve megvételben nem részesített pályamővek nyilvános bemutatása elıl a 
pályázók elzárkózhatnak. Errıl a körülményrıl a mőleírás elsı oldalán kell nyilatkozni az 
alábbi szöveggel: "Díjazás, illetve megvétel hiányában pályamővem bemutatásához nem 
járulok hozzá" 
 
A díjazásban, illetve megvételben nem részesített pályamőveket Kiíró a nyilvános 
eredményhirdetéstıl számított harminc napig ırzi meg. A pályázók a pályamőveket – 
kérésükre – a pályázat eredményhirdetését követı harminc napon belül a postai 
feladóvevénnyel történı igazolás ellenében – elızetesen egyeztetett idıpontban – átvehetik a 
lebonyolító 6.1. pontban megadott címén. A határidı elteltével az át nem vett pályamőveket a 
Kiíró megsemmisíti.  
 
5.9. A tervpályázat bírálóbizottságának tagjai 
 
Elnök: Dr. Ipkovich György Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere 
Társelnök: Dr. Fiala István építészmérnök 
Titkár: Németh István  építészmérnök, Vas Megye fıépítésze 
Tagok: Jordán Tamás   a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója 
 Kirschner Péter kulturális fıtanácsadó, MEH delegáltja 
 Sugár Péter DLA  építészmérnök, Magyar Építész Kamara 
 Pintér Rudolf építészmérnök, Vas Megyei  Építész Kamara 
 Szegı György DLA építészmérnök, Magyar Építımővészek Szövetsége 
 Lakézi Gábor  építészmérnök, osztályvezetı, Szombathely Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály 

 Kutnyánszky László építészmérnök, városi fıépítész, Szombathely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály 

 Litkei Tamás építészmérnök, Szombathely Megyei Jogú Város 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága külsıs 
tagja 

Póttag: Agg Ferenc építészmérnök, Magyar Építész Kamara 
Jogi szakértı: Dr. Németh Adrienn, jogtanácsos, Szombathely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 
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Közbeszerzési tanácsadó: Horváth Zsolt 
A szakértıi csoport vezetıje: 
 Szabó-Jilek Iván  színháztechnikai szakértı 
Szakértık: Karácsony Tamás DLA építészmérnök  
 Barkovics Ágota Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, 
Beruházási Iroda 

   Szabóné Marton Erzsébet építészmérnök, Szombathely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály, Beruházási Iroda 

 Tóthné Temesi Kinga  közlekedési szakértı 
 Karácsony Imre építımérnök szakértı 
 Dr. Idrányi Zsolt épületgépész szakértı 
 
6.  A tervpályázati dokumentáció mellékletei 

6.1. Kiadásra kerülı elızmény tervek és iratok 
1. A tervezési területet is tartalmazó digitális alaptérkép (.dwg). 

A Színház helye a Március 15. tér. A Színház elhelyezése, megközelítése, 
parkolóval és gépkocsival való ellátása érdekében a teljes helyszínrajzon látható 
terület használható. A rendezési terv kivonata irányadónak tekinthetı, szükség 
esetén a rendezési terv módosítható. A Pelikán park növényállomány és közpark 
jellege lehetıség szerint megırzendı, a park beépítése semmilyen mértékben nem 
kívánatos. 

2. Geodéziai szintvonalakat is tartalmazó digitális alaptérkép 
3. Ortogonális légifotó digitális formában 
4. Szabályozási terv kivonata 
5. a.) változat: A Sportház (MSH) és az SZTK épületek felmérési tervei (1:100) 

.pln./.dwg. 
 b.) változat: A Sportház (MSH) felmérési tervei (1:100) .pln. / .dwg. 
6. a.) változat: Az SZTK épület statikai szakvéleménye 
b.) változat: nincs 6. melléklet 
7. Területismertetı talajmechanikai szakvélemény 
8. Március 15. téri körforgalom tanulmányterve 
9. Digitális fotódokumentáció 
10. Szombathelyi Mozaik CD 

 
6.2. Adatlap a kiíráshoz főzve, a pályázók (személyi) adatainak feltüntetésére 

A)  jelő: természetes személy pályázó esetén, 
B)  jelő: jogi személyi, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, mint 

pályázó esetén 
 
6.3. Helyiség kimutatás a kiíráshoz főzve, a tervezett adatok feltüntetésére 
 A) jelő: Színházépület 
 
6.4. Címzéslap – a kiíráshoz főzve 
 
6.5. 2 db boríték 
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7. A pályamővek tartalmi és formai követelményei 
 
7.1.  A benyújtandó munkarészek 
 

1. Beépítési és környezetalakítási terv (M 1:500) a Színház épülete és környezetének 
területére.  

2. A Színház eltérı szintjeinek alaprajzai a közvetlen környezetével együtt M=1:200 
méretarányban; 

3. A megértéshez szükséges számú metszet (M 1:200)  

4. Homlokzatok (M 1:200), ahol lehetséges, az MSH épületével együtt ábrázolva; 

5. Távlati képek a tömbrıl és környezetérıl (min. 3 külsı a 8. sz. mellékletként kiadott 
fotókba montírozva és 3 belsı nézet) 

6. A3-as formátumú főzött mappa a megfelelı mértékben kicsinyített tervlapokról – 3 
példányban  

7.  Mőszaki leírás – 3 példányban  
8. Helyiség kimutatások (3. – 5. sz. függelék) a tervezett adatokkal kitöltve – a mőszaki 

leíráshoz főzve. 

9. CD: a pályázati tervlapokat pdf. formátumban, a táblázatokat excell formátumban 
kérjük 2 példány egyszer írható CD-n benyújtani, a mellékletek között kiadott, a 
pályázó által külön meg nem jelölt, eredetileg „CD” felirattal ellátott lezárt 
borítékban! 

10. A kiíráshoz mellékelt, „Adatok” felirattal ellátott, zárt borítékban nyújtandó be: 
kitöltött adatlap a pályázó(k) személyi adataival és a díj (megvétel) felosztására 
vonatkozó közléssel („A”), illetve „B” a cég nevében benyújtott pályamő esetén. 

 
A tervpályázati kiíráshoz mellékelt címzéslap és boríték a titkosság biztosításának eszközei, 
ezek nem pótolhatóak, ezért a felhasználásig ezeket meg kell ırizni.  
A borítékot tartalmával együtt lezárva kell a pályamő csomagjába elhelyezni.  
A bírálóbizottság a személyi adatok védelmét a vonatkozó jogszabályban elıírtak szerint 
biztosítja, és kizárólag a fenti célra használja.  

 
7.2. Formai elıírások 

 
A pályamővet 700x1000 mm méretben, kemény lapra kasírozva egy példányban kell 
benyújtani.  
 
A Kiíró az ábrázolás módját, színezését, technikáját nem kívánja megkötni (számítógéppel és 
szabadkézzel is készíthetı), valamennyi tervlappal szemben követelmény azonban, hogy 
elıadásmódja tiszta, világos és az elbírálást segítı legyen.  
Valamennyi tervlapon fel kell tüntetni: 

- a tervpályázat címét 
- a tervlap megnevezését és a méretarányt,  
- a tartalomjegyzék szerinti sorszámát,  

a titkosság követelményének betartásával. 
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Mőszaki leírás 
 
A szöveges munkarészeket oldalszámozott A/4 formátumú fehér papíron, gépelve 
(nyomtatva) kötve vagy főzve kell elkészíteni és 3 példányban kell a pályamőhöz csatolni. 
Terjedelme tetszıleges, de törekedni kell a tömör, lényegre törı megfogalmazásra. A mőszaki 
leíráshoz táblázatok, szövegközi ábrák, rajzos mellékletek tetszıleges számban, a mőleíráshoz 
kötve csatolhatók. A mőszaki leíráshoz kell csatolni a forgalmi alkalmasságot igazoló funkció 
vázlatokat, lefolyási ábrákat, kapacitásszámításokat is. A mőszaki leírásban javaslatot kell 
adni az ütemezésre is. 
A pályamőhöz tartalomjegyzéket kell mellékelni, amely alapján az összes munkarész 
pontosan azonosítható. A tartalom-, illetve rajzjegyzéket a mőszaki leírás elsı oldalán kell 
elhelyezni. 
A területi mérleg adatlapját (a melléklet minta szerint) a mőszaki leíráshoz kell főzni. 
 
 
Pályázók adatait tartalmazó adatlap és nyilatkozatok  
 
A pályázók adatait tartalmazó adatlapot kizárólag a tervpályázati kiírás mellékletei között 
kiadott minták szerint lehet elkészíteni, és az eredetileg „Adatok” felirattal ellátott, lezárt 
borítékban a mőszaki leíráshoz kell mellékelni. 
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II. RÉSZLETES TERVPÁLYÁZATI PROGRAM 
 
 
PREAMBULUM  
 
 
Színház és építészet évezredek óta elválaszthatatlan „városépítı” fogalmak. Szombathelyen 
1818-tól volt színházi közönség. 1850-tıl saját nyári színkör, 1864-tıl tervezték az állandó 
színházat. 1880-ban nyílt meg a Hauszmann Alajos tervezte kıszínház. Huszonhét évadon át 
önállóan mőködött. Az elsı világháború utáni konszolidációban egybeépítették a 
városházával. 1944-ben lebombázták. Azután is játszott itt színház, hol a Kultúrházban, hol az 
Iparosházban, hol a Kovács Szállóban vagy a Sportházban. Ha még messzebbrıl, és szélesebb 
értelemben gondolunk a színház fogalmára, ide tartozhat az ókori Savaria városában rendezett 
pogány, majd ókeresztény szertartás vagy a barokk kortól a keresztény egyházi-városi ünnepe 
is. Kétezer év transzfigurációi. 
 
Most a város, a régió – és remény szerint, az ország – összefog, hogy újra állandó társulattal 
rendelkezı színházat építsen Szombathelyen. Az építészeti pályázat elsı fordulója lezajlott.  A 
tervpályázat igazolta, hogy az építészet – a hagyományok kortárs újraértelmezésével – képes a 
kijelölt helyen az elvárt funkciókat olyan épületté formálni, amely a „városépítés” 
folyamatának történeti léptékében is ünnepi mozzanat. 
 
Az ötletpályázat eredményhirdetése óta a társulat megtartotta elsı, örvendetesen sikeres 
premierjét. A közönség a nehéz gazdasági környezetben továbbra is mellette áll, „akarja” a 
színházat.   
 
Az ’építészet’ szó a nyelvújítási mozgalom szülötte. Voltak korszakok, amelyekben ennek a 
szónak profán tartalmai elıtérbe nyomultak. Pedig az építészet és a nyelv régóta szakrális 
síkon is összefügg. Elég csak a Biblia bábeli építkezésének és a nyelvek kialakulásának 
mítoszára gondolnunk. A nyelvek mégis csodálatos kultúrákká nemesedtek. Nemzeti 
irodalmak hordozói lettek, amelyek a színház örök, mégis változó keretei között ünnepélyes 
formát, a színházi játék mőfaját máig éltetik. A nyelv a kultúra bázisa. A kultúra pedig a 
társadalom és a gazdaság alapja.  
 
Az elmúlt két évtized társadalmi-gazdasági történéseinek tanulságai egybehangzanak azzal az 
alábbi szigorú kerettel, ami a pályázati részvételt, a lebonyolítást meghatározza. Ez a jogi 
nyelv kevéssé tudja leképezni/híven közvetíteni a kiírók „városépítı” szándékait, s azt a 
sajátos tevékenységet, amit az építész összetett – mérnöki, gazdasági és egyszerre 
transzcendens – munkája, adott esetben színházépítı igyekezete jelent 
 
Amikor most a második pályázati forduló kiírását olvassák, képzeljenek hozzá valami kevéssé 
mesterséges, primer nyelvi formát: a nyelvújítás ’építészet’ szavát teljesebben megragadó – 
profán tartalmaktól, jogi/gazdasági terminus technikusoktól mentes – költıi szóképet. 
Valamit, amit talán az éppen húsz éve, 1989. január 22-én elhunyt Weöres Sándor találna ki, 
ha valami csoda folytán most, mint a színház névadóját felkérhetnénk, hogy az ’építészet’ szó 
alakját-jelentését a városépítés-színházépítés ünnepéhez igazítsa. 
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1. A TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, A VÁROSSZERK EZETI 
ILLESZKEDÉS KÖVETELMÉNYEI 

 
 

 
1. ábra: Légifotó a tervezési terület jelölésével 
 
1.1. A helyszín leírása 
 
1.1.1 Általános ismertetés  
 
A környezet Szombathely talán leginkább nagyvárosias része, a II. világháborús bombázások 
nyomán újjáépült (jó és rosszabb minıségő), a korra jellemzı lakóépületekkel, földszinteken 
üzlet-, szolgáltatás funkciókkal. Kelet felé található a Pelikán park, melyet – az itt legszebben 
kiépített szakaszán folyó – Gyöngyös patak választ el a területtıl. Az épületek Gyöngyös 
patakhoz, és Pelikán parkhoz való kapcsolódása kihasználatlan lehetıségeket rejt magában.  
Maradványként a terület déli részén (18-as Honvéd u.) két XIX. századi lakóépület ékelıdik 
az 50-es, 60-as években épített épületek közé. Elbontásuk kívánatos. Hasonlóan bontandó a 
használaton kívül maradt Távhı kazánház és a Távhı épülete. 
 
A városnak ez a tere hagyományosan hasonló közfunkciók elhelyezésére volt igénybe véve 
története során. Szombathely színházának történetében is szerepelt már helyszínként 
/faszínház/. A Károlyi Antal által tervezett, 1963-ban épült Mővelıdési és Sportház is ebbe a 
körbe illeszthetı, hiszen színházi vendégelıadások befogadására is alkalmasra tervezték ezt a 
máig használatban lévı, bár csökkenı jelentıségő jelenlegi épületet is. Ugyancsak Károlyi 
Antal nevéhez köthetı a téren álló másik épületegyüttes, a volt megyei Szakorvosi Rendelı 
intézet (1964) is. 
Ez utóbbi épületek funkciója az egészségügyi ellátás rendszerének helyi átalakítása miatt a 
közeljövıben megszőnik. 
 
A helyszín a szorosan vett városközpont peremén helyezkedik el, a belváros - Fı tér átmenı 
forgalmának mentesítésére jól-rosszul kialakított belsı elkerülı úthálózat jelentıs 
csomópontját képezı Petıfi utca -Honvéd út -Szelestey utca -Király utca keresztezıdésénél. A 
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keresztezıdés körforgalmú csomóponttá való átépítése 2009-es beruházásként valósul meg. 
(Az átalakítás terveit a tervpályázat melléklete tartalmazza). A keresztezıdéshez északról 
kapcsolódó Március 15.-e tér Szombathely hagyományos ünnepi tere, ez a tény szorosan 
kapcsolja a város szellemi-kulturális belsı szférájához. Az ünnepi tér területén belül a Hısi 
emlékmő helye változhat. 
 
A városközponttal való gyalogos és gépjármőves összeköttetés a Fı tér keleti végéhez vezetı, 
a város egyik legrégebbi utcáján, a vegyes forgalmú Király utcán keresztül biztosított, bár a 
Petıfi Sándor utca négy sávon zajló gépjármő forgalma ezt a közlekedési vonalat kettévágja.  
 
Másik gyalogos-kerékpáros útvonal a területet keletrıl lezáró Gyöngyös patak partján 
végigvezetı sétány, mely bár erısen leromlott állapotú, mégis a patak partján haladva 
nyugodt, kellemes útvonalat kínálva vezet a Fı tér felé. A teret északról a K-Ny-i irányú Deák 
utca határolja, ide csatlakozik az északi irányba induló, a kórház negyedhez közvetlen 
kapcsolatot jelentı Markusovszky utca (folytatása a Sugár út). 
 
Bár a városnak ez a része régóta tudatosan tervezett, további lehetıségeket rejt magában: 
értjük ez alatt a Sugár út – Markusovszky utca – Király utca – volt Városi Víztorony 
elsısorban látványában értelmezhetı tengelyét. Az axiális kialakításnak ez a lehetısége 
azonban a mai napig kihasználatlan. Ugyanilyen fontos bár nem eléggé kihasznált lehetıség a 
Pelikán park, - a városi tér, - valamint az épületek kapcsolata. A tervezés során törekedni kell 
arra, hogy ezeknek az elemeknek a szerepe a beépítéssel erısödjön.  
 
A téren található épületek – a Sportház (MSH) és az SZTK épületei – a hatvanas évek 
építészetének markáns, viszonylag jó minıségő példái. Avultságukat funkciójuk fokozatos, 
egyre erısödı kiüresedésével járó leromlott állapot okozza, és indokolja.  
 
a.) változat: 

 Mivel a tervezési terület jelentıs része az SZTK területére esik, felvetıdik az épület 
megtarthatóságának kérdése. Az épület a színházi funkció elhelyezésére alapvetıen nem 
alkalmas, bár az ötletpályázat során beigazolódott, hogy az épület – a statikai vizsgálatok 
szerint jó minıségő - teherhordó szerkezeteinek megtartásával a színházi funkciók egy 
része – vállalható kompromisszumokkal, elhelyezhetık. A jelen verseny-pályázati 
fordulóban az SZTK épületének teljes bontása, vagy részleges megtartása egyértelmően 
csupán a gazdaságossági szempontok szerinti mérlegeléssel dönthetı el.  
 
Nem tartható elfogadhatónak azonban, ha a végeredmény olyan mértékő szerkezeti 
átépítéssel jár, amely nincs arányban az így elért építészeti és funkcionális kialakítással. 
Az SZTK épületének megtartását vagy elbontását ezért a tervezési koncepció 
függvényében kell meghatározni: mind a megtartására, mind az épület teljes bontására 
vezetı tervezıi választást a mőszaki leírásban – gazdaságossági mérlegeléssel 
alátámasztva – részletesen indokolni kell. 

 
b.) változat: 

A Színház a tömb déli részén helyezhetı el. Az itt álló SZTK épület, valamint a Távhı 
épület és a két magántulajdonú épület bontandó. Az épületek bontásával felszabadított 
területtel a pályázó szabadon rendelkezhet. 
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A Sportház épülete megtartandó, mert városi igény van egy olyan, kb. 1000 férıhelyes, bálok, 
szalagavatók, táncversenyek és egyéb városi nagyrendezvények megtartására alkalmas tér 
fenntartására, melynek az új városi sportcsarnok sportos jellege, illetve a szóba jöhetı 
meglévı és tervezett színházi nagytermek épített, lejtıs nézıterük miatt nem tudnak 
megfelelni. A Sportház épülete a jelenlegi formájában még elfogadható színvonalon szolgálja 
a rendezvényközpont funkcióit. Az épület késıbbi rekonstrukciója során a két intézmény 
szorosabb együttmőködése, esetleges összekapcsolása elınyös lehet: kívánatos, hogy a 
Színház épületének kialakításában ez a lehetıség meghatározó szempont legyen. A tervezett 
színházépület kialakítása jelen fázisban nem érinti a Sportházat. Törekedni kell azonban arra, 
hogy egy esetleges késıbbi ütemben az MSH felújításával egybekötve, a két épület 
összekapcsolásával, új minıségő köztes terek jöhessenek létre (ld. „agóra szerepkör”).  
 
A Pelikán parkhoz kapcsolódó adottsága a területnek, hogy (az itt épült 19. századi 
egészségügyi létesítmények korábbi átépítésével) a közelben jelentıs szállodai, vendéglátó 
kapacitás található, mely egy színházi és/vagy konferencia turizmust is befogadni képes épület 
esetén jól kihasználható. 
 
1.1.2. Közlekedés  
 
A tervezési terület a legbelsı városmag külsı peremén, a forgalmat levezetı utcák egyikének 
(Petıfi u.) a külsı oldalán helyezkedik el. A környék közlekedési és parkolási problémákkal 
terhelt, azonban a leendı színház jól megközelíthetı mind a vendégforgalom, mind a 
szervizforgalom számára. 
 
A vasútállomás 800 m-re lévı épületétıl a városba bevezetı Szelestey út itt csatlakozik a 
Petıfi utcába, jó megközelítési lehetıséget biztosítva nem csak a vonaton érkezıknek, hanem 
az állomás mellé jelenleg tervezett, középtávon megvalósulni látszó új autóbusz-pályaudvar 
utasainak is. 
 
A jelenlegi autóbusz-pályaudvar a Március 15. tértıl a Petıfi úton haladva nyugati irányban, 
tıle kb. 600 m-re található.  
 
A gyalogos forgalom a Gyöngyös part felújításával, a Gyöngyös parti sétányon keresztül jól 
kapcsolódhat a városközponthoz. 
 
A kedvezı megközelítési lehetıségek lehetıvé teszik a gépjármővek saját területen való 
elhelyezését, a biztosítandó parkoló mennyiség szükségessé teszi mélygarázs kialakítást a tér, 
illetve a színház épülete alatt. 
 
Tervezési feladat: 

• tervezett létesítmény megközelítésének kialakítása; 
• a színház (és annak kiegészítı létesítményei) parkolási igényének biztosítása a 

tervezési területen mélyparkolóban (min. 100 db szgk.); 
• gyalogos kapcsolatok megtervezése, kiemelten a Király u., Márc. 15. tér tengely 

hangsúlyozására való tekintettel; 
• az autóbuszos látogatók fogadásának kialakítása (min. 3 le- és felszállóhely – az 

autóbuszok parkolására javaslatot kell tenni, nem feltétlenül a tömb területén, vagy 
annak közvetlen közelében). 
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A tervezés során adottságként kell tekinteni a Honvéd u.-Petıfi S. u. – Március 15. tér 
jelenlegi jelzılámpás csomópont helyére tervezett, várhatóan 2009. évben megépülı ötágú 
körforgalmú csomópontot, melynek tervezési terület felé esı helyigényét a Szabályozási Terv 
tartalmazza (ld. 2. ábra).  
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1.1.3 Alapadatok  
 

 
2. ábra: A Szabályozási Tervben szereplı, a területre vonatkozó szabályozási elıírások 
 
A rendelkezésre álló terület több, vegyes tulajdonú telek összevonásával jöhet létre, területe 
összesen mintegy 7.600 m2. Ebbıl a déli részen, a 18-as Huszár út felıl található két lakóház 
telke: 559,53 m2. Jelenleg kb. 3.200 m2 köztér, ebbıl ünnepi tér kb. 1700 m2. A tér nyugati 
oldalán, a gépjármőforgalom számára a Szabályozási Tervben (ld. 2. ábra) 22 m széles 
közlekedési terület van szabályozva. 
 
Az általános, településközpont vegyes (Vt) besorolásban szereplı elıírásokon túl, a tervezett, 
területre vonatkozó szabályozás a legnagyobb építménymagasság (20 m) meghatározásán 
kívül közvetlen elıírást nem tartalmaz. 
 
A terület a Szabályozási Terv meghatározta kereteken belül szabadon beépíthetı. A Sportház 
(MSH) épületét meg kell tartani, és mőködését biztosítani kell: amennyiben az MSH 
épületének megközelítését, kiszolgálását a pályázó módosítani kívánja, vagy ez épületen 
bármely más beavatkozást javasol a Színház kialakításával összefüggésben, a 
mőködıképesség megtartásához szükséges módosításokat a tervben be kell mutatni. A tömb 
egyéb épületei – figyelemmel az 1.2. pont alatti megfontolásra – bontható. 
 
1.1.4. Közmővek 
 
A terület közmővekkel ellátott, a gerincvezetékekrıl új csatlakozások kiépítésével biztosítható 
a víz-, gáz-, és elektromos energia ellátás, a csapadék és szennyvíz elvezetése egyesített 
csatornahálózaton keresztül történhet. 
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1.2. A pályamő készítése során figyelembe veendı telepítési szempontok  
 
Az alábbi szempontok betartandók:  
 

• a tervezési programban meghatározott funkciók; 
• biztosítani kell egy olyan reprezentatív rendezvény teret, ahol a városi ünnepek 

továbbra is méltó módon megtarthatóak; 
• a vendégforgalom számára kialakított gépjármőtárolók minél nagyobb arányban 

felszín alatti parkolóban legyenek elhelyezve; 
• a.) változat: a területen található SZTK, a lakóházak, valamint a Távhı-épület a 

tervezı elképzeléseinek megfelelıen elbonthatók. 
b.) változat: a területen található SZTK, a lakóházak, valamint a Távhı-épület 
elbontandók, az így felszabaduló területtel a pályázó szabadon rendelkezhet. 

 
Az alábbi szempontok/lehetıségek eldöntésre javasoltak:  
 

• a.) változat: a volt SZTK épületének, a lakóházak, valamint a Távhı-épület (teljes 
vagy részleges) elbontása vagy megtartása; 
b.) változat: (nincs szöveg) 

• az épület kapcsolatának biztosítása a Pelikán parkkal.  
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2. A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ SZAKMAI PRO GRAMJA 
 
2.1. A program általános meghatározása   
 
A Szombathelyi Színház a város kiemelt kulturális intézménye. Elsısorban – állandó 
társulattal mőködı, prózai mővek bemutatására létrejött - drámai színház, egyben azonban a 
város életének egyik meghatározó szellemi mőhelye, találkozási pontja, folyamatos 
események színtere.  
 
A Színház, mint kulturális intézmény mőködéséhez olyan kiegészítı funkciók társítását 
igényli, melyek részint az élmény befogadását segítik, részint a mővész-nézı kapcsolatot 
erısítik, illetve olyanokat, amelyek révén a színházi élmény idıbeli lefolyása kitolható: a cél – 
egyebek mellett – az, hogy a színház a nap minél nagyobb részében nyitott, élı városi agora-
ként mőködjön. 
 
Annak érdekében, hogy a Színház meg tudjon felelni a fenti elvárásoknak, magát az épületet 
és környezetét ennek az egységes koncepciónak megfelelıen kell kialakítani. Tereit a 
lehetıségek határain belül többcélú mőködésre kell alkalmassá formálni. Földszintjét kifelé 
nyitottá kell tenni, elıterét, elıcsarnokát, közösségi tereit úgy kell kialakítani, hogy ott minél 
változatosabb – elsıdlegesen kulturális, esetenként más jellegő, szórakoztató – programok 
tudjanak megjelenni. A színház épületében és környezetében meg kell valósítani egy, a 
lehetıségek szerint széles spektrumú multikulturális létesítmény-együttest, ezekhez illeszkedı 
színvonalú és kínálatú kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó intézményekkel. A mőszaki 
és financiális lehetıségek határain belül arra kell törekedni, hogy a zárt teret igénylı funkciók 
minél nagyobb része a színház épületében kapjon helyet (kávéházként vagy étteremként is 
mőködı színházi büfé, kiállítótér, mővészeti termékek árusítása és hasonlók). Eközben fontos 
szempont, hogy az egyéb funkciók kialakítása és mőködése a színházi funkció mellett, annak 
kiteljesedését kell szolgálja, és semmilyen módon nem korlátozhatja vagy zavarhatja az 
elsıdleges funkciót. 
 
A Színházban egy mintegy 400 férıhelyes nézıterő nagyszínpad alakítandó ki, a hozzá tartozó 
hátsó- és oldalszínpaddal, valamint egy flexibilis használatú stúdió, a hozzájuk kapcsolódó 
egyéb kiegészítı terekkel és létesítményekkel. (A részletes helyiséglistát és leírást ld. késıbb.)  
 
A Színházban – esetenként – vendégprodukciók, színházi fesztiválok és hasonló 
rendezvények megrendezhetıségét is biztosítani kell. Gondolni kell arra, hogy a máshol 
színpadra állított produkciók mővészi teljességét az ittenitıl eltérı térbeli és technikai 
körülmények tudják kibontakoztatni: ezért a játéktér és a nézıtér bizonyos mértékő 
flexibilitása követelmény. Ennek mértékét azonban szintén az anyagi lehetıségek korlátaihoz 
kell illeszteni: ennek értelmében biztosítani kell, hogy maga a nézıtér-színpad kapcsolata 
alkalmas legyen a változtatható játéktér kialakítására, amelyhez szükséges technológiai 
berendezések – késıbb is – beépíthetıek lesznek. Az eltérı produkciós lehetıségeket legalább 
három változatban be kell mutatni, a megvalósításukhoz szükséges technikai eszköztár – 
mőködésének megértését segítı - részletes ábrázolásával és leírásával. 
 
Az új színházépület önállóan mőködı kulturális egység, azonban meg kell hagyni a 
lehetıséget – késıbbiekben felújításra kerülı – Sportházzal történı funkcionális-építészeti 
összekapcsolásra. A két épület közötti szabadtéren különféle kulturális események tartására 
alkalmas, kellemes idıtöltést biztosító közterület képezendı ki. 
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2.2. A színházi mőködés követelményei  
 
A Színház túlnyomóan prózai színházként mőködik: ennek megfelelıen a nagyszínpad és 
nézıtere kialakításánál alapvetı követelmény a tökéletes látási, a természetes élıhang útján 
történı hallási, akusztikai viszonyok megteremtése. Ugyanakkor lehetıvé kell tenni zenés 
darabok, musical-ek, operettek bemutatását, illetve ilyen jellegő vendégjátékok 
befogadhatóságát. 
 
A stúdió színpad teljes flexibilitással kell rendelkezzen úgy, hogy egyszerő beavatkozásokkal 
a nézıtér és a játszótér elhelyezkedése, formája, egymáshoz való viszonyuk megváltoztatható 
legyen. 
 
Különös figyelmet kell fordítani a gazdaságos üzemeltethetıségre is, a korszerő technikai 
berendezések alkalmazása mellett. Ennek megfelelıen kell kialakítani a külsı-belsı szállítási 
útvonalakat, raktári kapacitást, mőhelyeket, próbatermeket és egyebeket. Az épület 
hıtechnikáját, energiaellátását az energiatakarékosság messzemenı figyelembe vételével kell 
megoldani. 
 
2.3. Kiegészítı funkciók javaslata  
 
A korábban megfogalmazott, a színház agora-szerő mőködésének igénye számos egyéb 
kiegészítı funkció létét tételezi fel a Színházban, illetve annak közvetlen környezetében. Ezek 
üzemeltetése – amennyiben a színház épületén belül nyernek elhelyezést - a színházi üzemtıl 
elkülöníthetı, önálló elszámolást lehetıvé tevı módon kell történjen.  
 
A kiegészítı funkciókon belül ahhoz, hogy a színház a nap minden szakában élettel teli, 
folyamatosan mőködı, multi-kulturális intézményként legyen jelen a városban, 
nélkülözhetetlen egy olyan étterem-kávéház jellegő vendéglátó-szórakoztató hely, ahol 
lehetıség van minél szélesebb spektrumban kulturális rendezvények lebonyolítására. Az így 
kialakítandó Kávéház mintegy 80-100 fı egyidejő, (a rendezvény jellegéhez alkalmazkodó, 
vagy csak egyszerően az étkezést szolgáló) változtatható elrendezésben történı elhelyezését, 
ezzel egyidejőleg a rendezvényhez szükséges elıadótér, vagy (például) kiállítási installáció 
berendezését is tegye lehetıvé. Cél, hogy ez a helyiség (vagy helyiségcsoport) minél 
változatosabb elrendezés, összekapcsolás vagy szeparálás lehetıségét biztosítsa, egyszerően, 
költségkímélı eszközökkel. A Kávéház éttermi szolgáltatásait (és ezzel részben 
összefüggésben, teljes belsıépítészeti és egyéb kialakítását) úgy kell tervezni, hogy az ne 
tömeg-étkeztetésre, hanem minıségi, a „városi polgár” életmódjához társítható asszociációkat 
jelenítsen meg. 
 
Az épületben a közforgalom számára megnyitott étterem mellett kialakítandó egy, a 
munkatársak ellátását szolgáló büfé-étkezı is, mely egész nap nyitva tart, a közönség- 
forgalomtól elkülönítve mőködik. Az ételek készítése egy helyen történjen, azaz a két étterem 
egységet egy közös, kb. 300 adagos konyhaüzem szolgálja ki, a gazdaságos üzemeltethetıség 
biztosítása érdekében. 
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2.4. Helyiségprogram, funkcionális kapcsolatok  
 
Megjegyzések: 

- a helyiséglista adatai a minimális területi igényeket tartalmazza; 
- ahol nincsenek területi adatok (pl. nézıtér), ott az általános szakmai elıírások és 

gyakorlat, valamint az építészeti megoldás függvényében a méretezés tervezési feladat; 
- a közlekedık, lépcsık, mosdók és hasonló terek méretezése az általános elıírások 

függvényében tervezési feladat; 
- a kiegészítı funkciók programjának kialakítása, méretezése – a választott építészeti 

megoldás függvényében – tervezési feladat (ezen belül a Kávéház funkció kötelezı 
elem). 

 
HELYISÉGLISTA 

 

Megnevezés Fı 
Nettó hasznos 

területek 
  m2/fı            m2 

1.  NÉZİTEREK    
1.1. nagy színházterem 400 0,9 320 
1.1.1. hangvezérlı páholy     10 
1.1.2. fény- és hangvezérlı (2 hg)   16  
1.1.3. rendezıi páholy   8  
1.1.4. fejgép helyiség 2 db á 5 m2      10  
1.1.5. nézıtéri világítási hidak   36 
1.1.6. Vetítı    
1.2. stúdiószínpad 150  250 
1.2.1. világosító, hangosító, vetítı helyek a technológiai 
karzaton á 8 m2 
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1.2.2. többfunkciós, mobil hidak, járható technológiai színt    
1.2.3. mőszaki tartózkodó és raktár (min. 4 hg)   36 
1.2.4. raktár   90 
1. összesen    
    
2.KÖZÖNSÉGFORGALMI TEREK    
2.1. szélfogó    
2.2. elıcsarnok  0,25 150 
2.3. ruhatár elıtér  0.35 175 
2.4. ruhatár (400 + 150 fıre)  0.10 60 
2.5. foyer  0,80 440 
2.6. büfé elıtér  0.25 270 
2.7. büfé kiszolgáló tér   40 
2.8. közönségforgalmi WC csoport + akadálymentes WC.    
2.9. pénztár   6 
2.10. közönségszolgálat   40 
2.11. takarítószerek fülkéi    
2.12. nézıtéri felügyelet   15 
2.13 orvosi szoba   20 
2.13. közlekedık    
2.14. lépcsık    
2.15. felvonók    
2. összesen    
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3. SZÍNPAD    
3.1. fıszínpad   300 
3.2. hátsó színpad    180  
3.3. oldal színpad   180  
3.4. alsó színpad   300 
3.5 zenekari árok   40 
3,6 fellépı elıterek kétoldalt   40 
3.7. tirisztor, erısítı stb. 2x20 m2   40 
3.8. teherfelvonó(k)    
3.9. lépcsı(k)    
3.10. felvonó(k)    
3.11. WC-k   25 
3.12 kellék-elıkészítı   30 
3.13 színpad-közeli raktárak    80 
3. összesen    
    
4. PRÓBATERMEK    
4.1. nagy próbaterem   180 
4.2. kis próbaterem   120 
4.3. kis próbaterem   60 
4.4. felvételi és hangkeverı stúdió   25 
4.5. közlekedı(k)    
4.6. WC-k    
4.7. raktárak, elıkészítık    120 
4. összesen    
    
5. ÖLTÖZİK    
5.1. 2 fıs öltözı 4 db   76 
5.2. 4 fıs öltözı 4 db   100 
5.3. 6 fıs öltözı 4 db   120 
5.4. 15 fıs csoportos öltözı   45 
5.5. 10 fıs csoportos öltözı   30 
5.6. vizes helyiségek    
5.7. közlekedık    
5. összesen    
    
6. JELMEZKÉSZÍTÉS ÉS TÁROLÁS    
6.1. varroda    40 
6.2. mőhelyvezetı   15 
6.3 szekrényes öltözı   15 
6.4. parókakészítı + fodrászat   30 
6.5. mosoda + szárító   30 
6.6. anyag raktárak, (min. 4 db)   100 
6.7. jelmeztár   120 
6.8. közlekedık    
6.9. mosdók, WC-k    
6. összesen    
    
7. DÍSZLET JAVÍTÁS, KARBANT., TÁROLÁS    
7.1. mőhelyek (3 db)   90  
7.2. raktárak (min. 4 db)   160 
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7.3. közlekedı(k)    
7.4. Kelléktár   80 
7. összesen    
    
8. DOLGOZÓK ÖLTÖZİI    
8.1. ffi.  „B” kategóriás (tiszta) üzemi ölt. 25 0.6 15 
8.2. nıi „B” kategóriás (tiszta) üzemi ölt. 25 0,6 15 
8.3. mosdók, WC-k    
8. összesen    
    
9. IRODÁK    
9.1. igazgató   30 
9.2. titkár   15 
9.3. fırendezı   15 
9.4. gazdasági igazgató   15 
9.5. titkárság   24 
9.6. adminisztráció (min. 4 hg.)   60 
9.7. tárgyaló   30 
9.8. mőszaki vezetés   15 
9.9. tárvezetık (min. 4 hg.)   40 
9.10. fıvil., ügyelı, stb. (min. 2 hg.)   24 
9.11. teakonyh + étkezı (min. 2 hg.)   32 
9.12. irattár, könyvtár, pénztár stb. (min. 5 hg.)   100 
9.13. közlekedı(k)    
9.14. mosdók, WC-k    
9.15. felvonó, lépcsı    
9. összesen    
    
10. EGYÉB HELYISÉGEK    
10. színész váró, büfé elıtér   80 
10.2. színész büfé + raktár   15 
10.3. mőszaki pihenı (min. 3 hg.)   60 
10.4. üzemi porta   8 
10.5. ruhatár   12 
10.6. kondicionáló, szauna + vizes hg.   35 
10.7. hulladéktároló (min. 3 hg.)   15 
10.8. mosdók, WC-k    
10.9. közlekedı(k)    
10.10. gondnokság    12 
10.11. takarítók öltözıje, vizes helyiségekkel   12 
10.12. kazánház, hı központ    
10.13. gázfogadó    
10.14. hidrofor gph., záporberendezés, tvíz.tár.    
10.15. légtechnika    
10.16. transzformátor    
10.17. akku-hg.    
10.18. gépész tartózkodó   8 
10.19. raktárak, tárolók (min. 4 hg.)   32  
10.20 diszpécser központ   16 
10.21 biztonsági szolgálat   20 
10.22. Elektromos központ   10 
10.23. Hőtéstechnikai gépház   50 
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10.24. Épületfelügyeleti helyiség   20 
10. összesen    
    
11. GÉPKOCSITÁROLÓ    
11.1. mélygarázs (100 gépkocsibeálló)  25 m2/db 2.500 
11.2. közlekedı(k)    
11.3. lépcsı(k), felvonó(k)    
11.4 kerékpár tároló (50 db kerékpár)  1 m2/db 50 
11. összesen    

  
12. KIEGÉSZÍTİ LÉTESÍTMÉNYEK  
12.1. Közönség számára nyitott kávéház-étterem (100-120 fı)    
12.2. Színész-dolgozói büfé-étterem (50 fı?)    
12.3. Konyhaüzem (300 adagos fızıkonyha)    

 
 
2.5. A helyiségek kialakítására vonatkozó követelmények, funkcionális kapcsolatok 

igénye  
 
Megjegyzések: 

- az egyes helyiségeknél közölt elvárások nem teljes körőek: a leírás a jogszabályokban, 
szabályzatokban, szabványokban megfogalmazott követelményekre nem terjed ki; 

- a leírtaktól – megfelelı indoklás mellett – az elınyösebb, korszerőbb stb. javaslat 
érdekében el lehet térni; 

- A helyiségek elrendezésénél a funkcionális kapcsolatok fontosak.   
 
1. Nézıterek 
   
1.1. Nagy színházterem 
 
A nagyszínpad elsıdlegesen drámai mővek színrevitelét szolgálja. Ennek megfelelıen keretes 
színpadként alakítandó ki, melynek proszcénium-zónája flexibilisen alakítható. A nézıtér 
befogadóképessége 400 fı körüli legyen. A kívánatos nyílásméret szélessége 10 - 12 m, 
magassága 6 - 9 m között javasolható. Elınyös, ha a színpad – nézıtér tere együttesen, 
mőszaki értelemben egyszerő átalakítás révén – alternatív színházi formák megvalósítására, 
illetve ünnepségek. hangversenyek lebonyolítására is lehetıséget biztosít.  
 
A zenés produkciók bemutatásának lehetıségét egy legfeljebb 30 fıs zenekar elhelyezésével 
kell biztosítani (ide nem értve a tisztán zenei elıadásokat, amikor a színpad is lehet az 
elıadótér). A zenekari árok kialakításánál követelmény, hogy ennek területe akár az 
elıszínpad, akár a nézıtér része is lehessen. 
 
Minden egyes nézı-hely számára optimális látási és hallási viszonyokat kell kialakítani. 
Ennek a követelménynek megfelelıen minden helyrıl egyformán látni kell az elıszínpad 
peremét. A nézıtér elsı sorának szintje ne legyen lejjebb 1,0 m-nél a színpadhoz képest. 
Biztosítani kell, hogy minden helyrıl a színpad területének legalább 90 %-át lehessen belátni. 
A színpad pereme és a leghátsó ülés nézıpontja közötti távolság lehetıleg a 15 m-t jelentısen 
ne haladja meg. Erkély, ill. páholyok kialakítása kívánatos. (Oldalpáholyok kialakítását 
kerülni kell.) 
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A nézıtéri sorok távolsága 90 cm-nél, a székek szélességi mérete 60 cm-nél nem lehet 
kevesebb. Gondolni kell az akadálymentes helyek (legalább 5 db) kialakítására, oly módon, 
hogy ott a kerekes-székkel érkezı és egy kísérıje egymás közelében helyet foglalhasson. 
 
A színházterem akusztikai kialakításánál követelmény, hogy minden helyrıl tisztán, zavarás, 
vissz- és felhangmentesen lehessen hallani a természetes színpadi beszédhangot; emellett, 
egyszerően változtatható akusztikai eszközökkel lehetıvé kell tenni zenés darabok teljes 
akusztikai értékő elıadását, illetve biztosítani kell a magas követelményeknek megfelelı zenei 
hangzást a színpadon elıadott zenekari és egyéb zenei produkciók esetén is. A mőszaki 
leírásban az akusztikai követelmények teljesülését szakági munkarészben részletesen be kell 
mutatni. 
 
A nézıtérhez csatlakoztatva helyezendık el a vezérlı helyiségek. A hangvezérlı páholyt a 
nézıtér közepén, hátul kell elhelyezni, mérete legalább 2,0 x 5,0 m.  
 
A nézıtér felett három világítási híd elhelyezését kell biztosítani.  
Meg kell oldani, hogy a nézık az elıcsarnokból is, kétoldalt meg tudják közelíteni a 
fıszínpadot. 
 
1.2. Stúdiószínpad 
 
A mintegy 150 fıs stúdiószínpadon a játéktér és a nézıtér teljesen szabadon alakítható. 
Egyszerő berendezési beavatkozással a nézıtér és a színpad formáját, egymáshoz való 
viszonyát át lehet alakítani. A stúdió építészeti terének kisebb alaprajzi mérete legalább 14,0 
m, belmagassága tisztán legalább 8,0 m legyen. A flexibilis mőködés érdekében arra kell 
törekedni, hogy a színészek a stúdiót bármely irányból megközelíthessék. A stúdióban a 
szabályozók a járható technológiai szinten, mobil módon kerülnek kialakításra, ezekrıl 
építészeti eszközökkel nem kell gondoskodni. 
 
Megoldandó, hogy a stúdiószínpadot az elıadást látogatók a nagy színháztérben folyó elıadás 
zavarása nélkül tudják megközelíteni. A színházteremben, stúdiószínpadon, illetve a 
próbatermekben folyó munka nem zavarhatja egymást.  
 
2. Közönségforgalmi területek 
 
A közönségforgalmi területek kialakításánál arra kell törekedni, hogy azok lehetıség szerint 
minél inkább összefüggı, áttekinthetı, bejárható téregyüttest alkossanak. Egyben ezek a terek 
szolgálnak a kiegészítı funkciók közvetlen tereivé (napközben kiállító-térként, rendezvények, 
kis-elıadások, prózai, zenei produkciók megtartására), illetve azok „felvezetı” tereként (üzlet, 
hangtár, étterem, kávéház, emléktárgy-árusítás és hasonlók). Emellett kívánatos, hogy a 
térsornak legyenek olyan részei, amelyek a meghittebb együttlétet, vagy akár az elmélyült 
elkülönülést is lehetıvé teszik. A közönségforgalmi terekben gondolni kell képzımővészeti 
alkotások vagy más kiállítások idıszakos bemutatásának lehetıségére, a Színház mőködése 
során beszerzett, esetleg valamilyen eseményhez kapcsolódó állandó tárgyak, alkotások és 
egyebek elhelyezésének lehetıségére, valamint a Színház, és a kapcsolódó kiegészítı funkciók 
bemutatásának, reklámozásának igényeire is.  
 
A közönségforgalmi terek kialakítása a választott építészeti koncepció függvényében 
szabadon kezelhetı – bizonyos értelemben ezeknek és a kapcsolódó funkciók tereinek 
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megfogalmazása adhatja a Szombathelyi Színház egyedi különlegességét. Ezért – a tökéletes 
színházi mőködés követelménye mellett – a szabadon látogatható terek építészeti 
megfogalmazása a bírálat kiemelt szempontja. 
A színházi büfé elhelyezésénél törekedni kell annak megfelelı üzemeltetésére, kerülve a 
színházi elıadások bárminemő zavarását – ez a követelmény különösen erıs abban az esetben, 
amikor a színházi büfé egyben a külsı forgalom számára is nyitott kávézóként, kávéházként, 
étteremként üzemel. 
 
A ruhatár és elıtere mindkét színházterem közönségét kiszolgálhatja, de megosztás is 
lehetséges. Kialakításánál törekedni kell arra, hogy az átöltözés ne okozzon 
kényelmetlenséget, valamint a ruhák átadása-átvétele ne keveredjen az elıcsarnok, foyer, 
büfé-elıtér és más közönségforgalmi terek hasznos területével, ne szőkítse le a közlekedı 
területeket, a lépcsık, felvonók elıtereit.  
 
A közönség által használt lépcsıket, közlekedıket, felvonókat úgy kell megtervezni, hogy 
azok a közönségforgalmi terek szerves részét alkossák, az egyes részek között mintegy 
folyamatos átvezetést biztosítsanak. Lehetıség szerint mellızendık a fı- és mellékbejárat, 
fılépcsı-melléklépcsı és hasonló összefüggések (nem ideértve a biztonsági szempontból 
esetlegesen szükségessé váló, az általános használatból kimaradó közlekedıket). 
 
Arra kell törekedni, hogy a Színház közönségforgalmi terei és a színházi mőködés területei 
egymástól jól elkülöníthetıek legyenek. Ebben a vonatkozásban azonban igény, hogy a 
mővészek, színházi vezetık és mások könnyen meg tudjanak jelenni a közönség által használt 
területeken, miközben a közönség számára az üzemi területek általánosságban nem 
elérhetıek; emellett lehetıvé kell tenni, hogy kitüntetett személyek, vagy különös alkalmakkor 
bárki, a közönségforgalmi terek felıl a színészek társalgóját, büféjét könnyen 
megközelíthessék. 
 
Az épület alá tervezett, a közönség által szabadon használt parkolókból a színház elıterét kell 
elérni – még a jegyellenırzést megelızı zónában. A megközelítés útvonalának kialakításánál 
arra kell törekedni, hogy annak eleganciája lehetıség szerint ne maradjon el a 
közönségforgalmi terekéhez képest. Ugyanígy, a gyalogosan érkezık számára is reprezentatív 
élményt kell biztosítani. (A parkolóban a színház dolgozóinak mintegy 20 gépkocsit kell 
elhelyezni, a parkolóból a mővészbejárót kell tudni elérni.) 
 
3. Színpad 
 
3.1. Fıszínpad 
 
A színpad épített terét úgy kell kialakítani, hogy a színpad padlószintje felett összesen 
legalább 24,00 + 3,00 m tiszta belmagasság álljon rendelkezésre (e felett helyezkedhetnek el a 
légcsatornák, illetve a tartószerkezet). A 24,00 m-es magasságban taposórács zárja le a teret; 
felette a tartószerkezet belóghat, azonban gondolni kell az azon átvezetendı légcsatornákra, 
gépészeti, színpadtechnikai berendezésekre. A tartószerkezetet úgy kell méretezni, hogy az 
egyidejő – a színház technológiai berendezéseibıl és a mozgatható terhekbıl adódó terhelés – 
75 tonna tömegő lehet. 
 
A színpadrendszerben a díszletváltás vízszintes és függıleges irányban egyaránt végrehajtható 
kell legyen. A zsinórpadlás, az oldal- és hátsó színpadok, valamint a színpad alatti alsó 
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színpad együttesen szolgálja ezt a célt. A fıszínpadot a nézıtértıl, valamint a 
mellékszínpadoktól tőzbiztonsági (egyben a hanggátlást is biztosító) függönnyel el kell 
választani.  
 
A gazdaságos üzemeltetés érdekében célszerő ha a fı színpad és a díszletraktárak szintje 
azonos a szállító jármővek platójának szintjével. 
 
3.2. Hátsó színpad 
 
A hátsó színpad részint a horizontális díszletmozgatást, részint a díszlet-összeállítást 
szolgálja. Elınyös ezért, ha a hátsó színpadra a közvetlen szállítás megoldható. A Szélessége 
min. 13 m, belmagassága legalább 8,0 m legyen.  
 
3.3. Oldalszínpad 
 
A vízszintes irányú díszletváltás szempontjából jelentıs szerepe van az oldalszínpadnak. Az 
oldalszínpadot a fıszínpadhoz kell csatlakoztatni min. 13 m szélességgel. Az oldalszínpadra 
történı díszletszállítás lehetıség szerint önállóan, a fı- és a hátsószínpad igénybevétele nélkül 
történjen. Az oldalszínpad kívánatos szabad belmagassága legalább 8,0 m legyen. 
 
3.4. Alsó színpad 
 
A színpad alatt, lehetıség szerint annak teljes területén alsó színpadot kell kialakítani. Az alsó 
színpad szabad belmagassága legalább 5,0 m kell legyen. Az alsó színpad megközelítését 
mind a színészek, mind a díszletek szállítása számára a fıszínpad érintése nélkül lehetıvé kell 
tenni. 
A fıszínpad alatt kell megoldani a lógódíszletek tárolását. 
 
4. Próbatermek 
 
4.1. Nagy próbaterem 
 
A nagy próbaterem az egyes produkciók rész-elemeinek begyakorlására, a legalkalmasabb 
beállítások kikísérletezésére szolgál. Ennek megfelelıen biztosítani kell, tenni a teremben – 
részlegesen – a díszletállítás, bútorozás lehetıségét, illetve a világítástechnikai berendezések 
elhelyezését. Belmagassága legalább 8,0 m legyen. 
 
4.2., 4.3. Kis próbatermek 
 
Olvasópróba, jelenetpróba céljára használt termek. Kisebb díszletek, bútorok által 
berendezhetı termek, minimális belmagasságuk 4,0 m legyen.  
 
A nagy próbaterem és legalább az egyik kis próbaterem kialakítását úgy kell megoldani, hogy 
azokban akár prózai, akár zenei produkciók rögzítése megoldható legyen. Ennek megfelelıen 
vagy a felvételi és hangkeverı stúdiót kell ezekkel (is) közvetlen kapcsolatban elhelyezni. 
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4.4. Felvételi és hangkeverı stúdió(k) 
 
Elınyös, ha a stúdió úgy helyezkedik el, hogy az mind a fıszínpad, mind a stúdió felıl 
könnyen elérhetı legyen. Emellett meg kell oldani, hogy a hang- és képrögzítésre szolgáló 
stúdió-berendezések (lehetıség szerint egyszerő eszközökkel) az erre a célra (is) kialakított 
próbatermekben is használhatók legyenek. 
 
5. Öltözık  
 
Az öltızık elhelyezése a színpadok környezetében legyen, minél rövidebb megközelítési 
útvonalon mindkét játszótérhez, valamint a próbatermekhez. 
 
Az öltözıasztal mérete 100 x 50 cm legyen. Öltözınként önálló zuhanyfülkés mosdó-WC 
helyezendı el. Az öltözıkben a jelmez-elıkészítés terét biztosítani kell. A kétszemélyes 
öltözıkben személyenként 1-1 öltözıasztal, a vizes helyiségekben 1-1- WC berendezés, 1-1 
zuhanyfülke és mosdó helyezendı el. A 4 fıs öltözıkben személyenként egy öltözıasztal, 1-1 
WC berendezés, 1-1 zuhanyfülke, és 2-2 mosdó helyezendı el. A statiszta öltözıkben 6-6 
öltözıasztal, a vizes helyiségekben 3-3 mosdó és 3-3 zuhanyfülke helyezendı el. A 15 ill. 10 
fıs csoportos öltözıkben 8 ill. 5 öltözıasztalt kell elhelyezni a szükséges vizes blokkokkal. 
 
6. Jelmezkészítés és tárolás 
 
A helyiségcsoport elhelyezése az öltözık közelében kívánatos. A varrodákat úgy kell 
kialakítani, hogy ott a jelmezpróba lehetıségét biztosítani kell – lehetıség szerint külön 
helyiségben. A jelmeztárolás elhelyezése bárhol lehetséges, azonban gondolni kell arra, hogy 
a ruhákat gördíthetı állványon szállítják a varrodákba, esetenként a színpadokra, valamint a 
nagy próbaterembe. 
 
A helyiségeket könnyen tisztántartható (mosható, pormentesített) burkolatokkal és padozattal 
kell kialakítani. 
 
7. Díszletjavítás és tárolás 
 
A színház nagyobb, vagy bonyolultabb díszletei más mőhelyekben készülnek, itt azok 
javítását, karbantartását kell megoldani. Ugyanígy, csak a folyamatosan mősoron tartott 
elıadások díszleteinek tárolását kell itt megoldani, az archív díszletek tárolása máshol 
történik. A mőhelyek kívánatos belmagassága legalább 4,0 m, a díszletszállítás útvonalait úgy 
kell biztosítani, hogy a mértékadó mérető díszletek – kamionnal történı –szállítását lehetıvé 
tegyék. A díszletek ki- és berakodása rakodórámpa kialakításával szintben történjen. A 
szállítás útvonalai nem eshetnek menekülési útvonalba.  

A mértékadó díszletméretek: 
 Állódíszlet: 7 m magas, max. 2,5 m széles, 0,8 m mély 
 Plasztikus díszlet: 2,5 x 2,5 x 3 m 
 Lógódíszlet: összesodorva max. 15 m hosszú, szállításhoz összehajtva 10 m 
 
A díszletraktárakhoz és –mőhelyekhez a beszállítás számára lehetıvé kell tenni legalább egy 
szabványos 15m hosszúságú teherjármő rakodását, és további legalább egy közepes mérető 
teherjármő egyidejő várakozását. Lehetıség szerint zárt, de legalább fedett rakodótér 
alakítandó ki.  
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A helyiségeket könnyen tisztántartható (mosható, pormentesített) burkolatokkal és padozattal 
kell kialakítani. 
 
8. Dolgozók öltözıi 
 
A dolgozó öltözıi az üzemi területen belül bárhol elhelyezhetıek, és tetszés szerint 
csoportosíthatók. A vizes helyiségeket úgy kell méretezni, férfiaknál 25 fıre 3 WC és 3 
vizelde, nıknél 15 fıre 4 WC berendezés, 5 fıre 1-1 zuhany és 1-1 mosdó berendezés jusson.  
 
Az üzemi rész vizes helyiségeit úgy kell méretezni és elhelyezni, hogy mind a színpadok, 
mind a próbatermek, mind a mőhelyek közelében megfelelı számú vizes berendezés álljon 
rendelkezésre. 
 
9. Irodák 
 
Az irodák elhelyezésénél, kialakításánál az általános követelményekre és az ésszerőségi 
szempontokra kell figyelemmel lenni. Követelmény azonban, hogy az igazgató, a fırendezı és 
a mőszaki vezetı(k) az épület minden részét könnyen megközelíthessék; ezen belül is, 
lehetıvé kell tenni, hogy az éppen folyó elıadásba vagy próbába mindkét játszótéren a 
közönségforgalmi területeket elkerülve be tudjanak tekinteni és hallgatni. Lehetıvé kell tenni, 
hogy az irodarészbıl át lehessen menni a közönségforgalmi területre. 
 
10. Egyéb helyiségek 
 
Színész büfé 
 
A színpadoktól függetlenül, az öltözıktıl könnyen megközelíthetı helyiségcsoport. A büfé 
befejezı melegkonyhával alakítandó ki. Elınyös, ha megközelítési útvonala – esetenként – 
szeparálható az épület egyéb tereitıl. Elhelyezése, kialakítása a kellemes kikapcsolódást is 
biztosítsa a mővészek számára (kilátás, tetıterasz, stb.) 
 

* * * 
 
3. Akusztikai és zajvédelmi követelmények  
 
A Színház épülete – funkciójából adódóan – meg kell feleljen az alábbi követelményeknek:  
 

- a közúti közlekedésbıl származó zaj- és rezgésvédelem-; 
- a rendeltetésszerő üzemeltetésbıl származó zaj és rezgésvédelem követelményeinek; 
- a színház- és próbatermeknél elvárható teremakusztikai követelményeknek, az 

egyidejő mőködésbıl adódó áthallás-gátlás követelményeinek; 
- a színház, mint zajos üzem részérıl a környezetben megengedett zaj-határérték 

követelményének. 
 
A mőszaki leírásban igazolni kell a fenti igényeket kielégítı akusztikai megoldások 
betervezését. 
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Akusztikai méretezés tekintetében az alábbi határértékek, illetve kiinduló adatok vehetık 
figyelembe: 
A külsı zajterhelés értéke az épület telkének közterületi kontúrjai mentén:  

80 dBA mértékadó A hangnyomásszint 
85 dBA 1 %-os A hangnyomásszint. 

 
A nézıtér, a stúdió és a próbatermek belsı zajhatárértékei: 
 
Helyiség, funkció Zajhatárérték 

LAeq dBA 
Zajhatárérték 

NC 
Zajhatárérték 
LA1%dBA 

Nézıtér, stúdió, próbatermek 40 25 45 
Felvételi helyiség 35 20 40 
 
 
Hangszigetelési igények üzemi helyiségekben és nézıtérnél: 
 
Helyiség kapcsolat Födém R’w 

dB 
Födém L’w 

dB 
Fal R’w 

dB 
Közl-re ny. 

ajtó  dB 
Irodák, öltözık, tárgyaló 52 55 40 30 
Csendes mőhelyek és irodák  55 55 55 35 
Nézıtéri határoló-szerkezet • • 62 35 
 
A zajos mőhelyek határoló szerkezeteit a helyiségkapcsolatok alapján egyedileg kell 
méretezni. 
 
4. Szervizforgalom, parkolás  
 
Az épület gazdasági kiszolgálását és a díszletek beszállítását a közlekedési koncepció 
részeként kell megoldani és részletesen bemutatni. A díszletszállítás rámpáinak magassága 
legyen azonos a nagyszínpad szintjével. 
 
A Színház parkolásának megoldása a vonatkozó jogszabály szerint a Színház telkén belül, 
mélyparkolóban alakítandó ki – ugyanez vonatkozik a kiegészítı funkciókra is. 
 
A Város Képviselı Testülete a Színház megfelelı mőködése érdekében jogosult egyedi 
parkolási szabályzatot alkotni: az ehhez szükséges adatokat a tervezés kell szolgáltassa. Ebben 
figyelembe kell venni, illetve ki kell mutatni az egyes funkciókhoz tartozó parkolási 
igényeket, az egyidejő, illetve különidejő mőködésbıl adódó átfedéseket, a közvetlen 
környezet – az adott funkció mőködésének idejére vonatkoztatható – szabad kapacitását, 
valamint minden olyan befolyásoló tényezıt, ami a hosszú távon problémamentes mőködés 
kialakításához figyelembe vehetı.  
 
A Sportház parkolása céljára annyi parkoló-többlet alakítandó ki a közvetlen tervezési 
területen, ami gazdaságossági szempontokkal még indokolható, illetve környezeti 
szempontból még elfogadható. (Minthogy a Sportház jelenleg is mőködı létesítmény, ennek 
parkolása megoldottnak tekinthetı – a többlet létesítését a közvetlen környezet kímélése 
indokolja.) 
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A tervezési terület közvetlen környékén (a Markusovszky, Deák F. utcában) – az eltérı 
funkciók külön-idejőségét is figyelembe véve – 120 db felszabadítható személygépkocsi 
parkolóval lehet számolni. A tervpályázat szintjén a színház telkén legalább  100 db 
személygépkocsi parkoló, valamint 3 db autóbusz le- és felszállóhely létesítendı.  
 
 
5.  Az épületegyüttes illeszkedése a környezethez  
 
Az épített környezet meghatározóan tiszta karakterrel bír. A Király utcán át a központból a 
tervezési terület felé haladva egyre sőrőbb a 60-as, 70-es évek jelenléte. Kiérve a terület 
szélére egy stílusjegyeiben különbözı épületeket tartalmazó, de mégis egységes térre 
érkezünk. A lakóépületek visszafogott, egyszerő, térfalalkotó, a teret keretezı „simasága” 
mellett a Sportház és az SZTK térbe állított, szoborszerő kompozíciós elemek. Plasztikus, a 
téri helyzetre érzékenyen reagáló mozdulataik egyértelmősítik városépítészeti szerepüket. 
 
Az illeszkedés alapja ez a rögzíthetı helyzet is lehet. A Színház épületének ennek a térbeli 
elvárásnak kell megfelelnie. A park, a patak és a tér ölelésében kiteljesedı új épületnek 
valamennyi irányban közel azonos súllyal kell megjelennie, finoman árnyalt 
kapcsolatrendszert kell kiépítenie. Ez kell, hogy vezesse a telepítést, a tömegformálást, a 
térfalak alakítását. 
 
A meglévı épületanyag egykorú, egy hangulatot képvisel – az egyes elemek egymást erısítik 
– egymást egészítik ki (utalhatunk itt az egységesen megmaradt belsı terekre, belsıépítészeti 
részletekre is). Elvárt, hogy a meglévı épületek és a tervezett épület ezt a koherenciát sugallja, 
ez legyen legfıbb építészeti erénye. A megmaradó Sportház épület és az új színház városképi-
építészeti harmóniájának létrehozása fontos tervezési szempont. 
 
Az épület környezetbe illesztése különös gondosságot igényel. A Színház szabadonállóan 
helyezkedik el. Bár a különbözı irányokból más és más a térfalképzés, -lezárás követelménye, 
olyan környezet-, tér-, tömeg- és homlokzat-képzés látszik kívánatosnak, amely az eltérı 
irányokból egyaránt megfelelı látványt biztosít.  
 
Kívánatos, hogy az épület a megjelenése utaljon a meghatározó kulturális jelentıségre, 
építészeti minıségével mutassa meg a város polgárainak kulturális értékek melletti elhivatott 
kiállását. Emellett azonban nem célszerő erıltetni sem a szoborszerő, sem az ikon-szerő 
építészeti megfogalmazást: az épület egészén és részein egyaránt megjelenı korszerősége, 
magas építészeti minısége legyen inkább a széles elfogadottság és idıállóság záloga.  
 
 
 

Bíráló Bizottság 
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FÜGGELÉKEK 
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  ( itt levágandó)                   CÍMZETLAP 
 
Feladó: Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala 
  Fıépítészi Iroda, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1 – 3.  

„TERVPÁLYÁZAT” 
   
 

„SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE”  
ÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVPÁLYÁZAT   

 
 
   Címzett:       Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,  

Városfejlesztési és Üzemeletetési Osztály   
 

SZOMBATHELY  
KOSSUTH L. U. 1 – 3.  

9700 
 

Tartalma: tervpályázati pályamő 
 

„Kizárólag a tervpályázati eljárás során bontható fel”  
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ADATLAP 
A PÁLYÁZÓK ADATAIRÓL ÉS A PÁLYADÍJAK RÉSZESEDÉSÉR İL 

 
A) Természetes személy pályázó esetén 
 

Név 
(szakképestés) 

Cím 
( munkahely) 

Adószám Terv.jog.eng. 
Száma 

A pályadíjból való 
%-os részesedés 

Aláírás 

Vezetı tervezı(k):      
      
      
      
      
Szakági tervezık:      
      
      
      
      
      
Munkatársak:      
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ADATLAP 
A PÁLYÁZÓK ADATAIRÓL ÉS A PÁLYADÍJAK RÉSZESEDÉSÉR İL 

B) Cég nevében benyújtott pályázat esetén 
 
A pályázó cég megnevezése:   címe:  
adószáma:  bankszámla száma:  

A pályamő alkotói 
Neve (szakképesítése) Terv. jog. eng. száma Aláírása 

Vezetı tervezı(k):   
   
   
   
Szakági tervezık:   
   
   
   
Munkatársak:   
   
   
   

 
..................................................... 

cégszerő aláírás 
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3.sz. függelék  
  

HELYISÉGKIMUTATÁS 
 

 

Megnevezés Fı 
Igényelt nettó 

hasznos területek 
  m2/fı            m2 

Tervezett terület 
 

m2/fı          m2 

1.  NÉZİTEREK      
1.1. nagy színházterem 400 0,9 320   
1.1.1. hangvezérlı páholy     10   
1.1.2. fény- és hangvezérlı (2 hg)   16    
1.1.3. rendezıi páholy   8    
1.1.4. fejgép helyiség 2 db á 5 m2      10    
1.1.5. nézıtéri világítási hidak   36   
1.1.6. Vetítı      
1.2. stúdiószínpad 150  250   

1.2.1. világosító, hangosító, vetítı helyek 
a technológiai karzaton á 8 m2 

  24   

1.2.2. többfunkciós, mobil hidak, járható 
technológiai színt 

     

1.2.3. mőszaki tartózkodó és raktár (min. 4 
hg) 

  36   

1.2.4. raktár   90   
1. összesen   800   

 
2.KÖZÖNSÉGFORGALMI TEREK      
2.1. szélfogó      
2.2. elıcsarnok  0,25 150   
2.3. ruhatár elıtér  0.35 175   
2.4. ruhatár (400 + 150 fıre)  0.10 60   
2.5. foyer  0,80 440   
2.6. büfé elıtér  0.25 270   
2.7. büfé kiszolgáló tér   40   
2.8. közönségforgalmi WC csoport + 
akadálymentes WC. 

     

2.9. pénztár   6   
2.10. közönségszolgálat   40   
2.11. takarítószerek fülkéi      
2.12. nézıtéri felügyelet   15   
2.13 orvosi szoba   20   
2.13. közlekedık      
2.14. lépcsık      
2.15. felvonók      
2. összesen   1200   

 
3. SZÍNPAD      
3.1. fıszínpad   300   
3.2. hátsó színpad    180    
3.3. oldal színpad   180    
3.4. alsó színpad   300   
3.5 zenekari árok   40   
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3,6 fellépı elıterek kétoldalt   40   
3.7. tirisztor, erısítı stb. 2x20 m2   40   
3.8. teherfelvonó(k)      
3.9. lépcsı(k)      
3.10. felvonó(k)      
3.11. WC-k   25   
3.12 kellék-elıkészítı   30   
3.13 színpad-közeli raktárak    80   
3. összesen   1,200   

 
4. PRÓBATERMEK      
4.1. nagy próbaterem   180   
4.2. kis próbaterem   120   
4.3. kis próbaterem   60   
4.4. felvételi és hangkeverı stúdió   25   
4.5. közlekedı(k)      
4.6. WC-k      
4.7. raktárak, elıkészítık    120   
4. összesen   500   

 
5. ÖLTÖZİK      
5.1. 2 fıs öltözı 4 db   76   
5.2. 4 fıs öltözı 4 db   100   
5.3. 6 fıs öltözı 4 db   120   
5.4. 15 fıs csoportos öltözı   45   
5.5. 10 fıs csoportos öltözı   30   
5.6. vizes helyiségek      
5.7. közlekedık      
5. összesen   370   

 
6. JELMEZKÉSZÍTÉS ÉS TÁROLÁS      
6.1. varroda    40   
6.2. mőhelyvezetı   12   
6.3 szekrényes öltözı   15   
6.4. parókakészítı + fodrászat   30   
6.5. mosoda + szárító   30   
6.6. anyag raktárak, (min. 4 db)   140   
6.7. jelmeztár   120   
6.8. közlekedık      
6.9. mosdók, WC-k      
6. összesen   390   
      
7. DÍSZLET JAVÍTÁS, KARBANT., 
TÁROLÁS 

     

7.1. mőhelyek (3 db)   90    
7.2. raktárak (min. 5 db)   200   
7.3. közlekedı(k)      
7. összesen   290   

 
8. DOLGOZÓK ÖLTÖZİI      
8.1. ffi.  „B” kategóriás (tiszta) üzemi ölt. 25 0.6 15   
8.2. nıi „B” kategóriás (tiszta) üzemi ölt. 25 0,6 15   
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8.3. mosdók, WC-k      
8. összesen   30   

 
9. IRODÁK      
9.1. igazgató   30   
9.2. titkár   15   
9.3. fırendezı   15   
9.4. gazdasági igazgató   15   
9.5. titkárság   24   
9.6. adminisztráció (min. 4 hg.)   60   
9.7. tárgyaló   30   
9.8. mőszaki vezetés   15   
9.9. tárvezetık (min. 4 hg.)   40   
9.10. fıvil., ügyelı, stb. (min. 2 hg.)   24   
9.11. teakonyh + étkezı (min. 2 hg.)   32   
9.12. irattár, könyvtár, pénztár stb. (min. 5 
hg.) 

  100   

9.13. közlekedı(k)      
9.14. mosdók, WC-k      
9.15. felvonó, lépcsı      
9. összesen   400   

 
10. EGYÉB HELYISÉGEK      
11. színész váró, büfé elıtér   80   
10.2. színész büfé + raktár   15   
10.3. mőszaki pihenı (min. 3 hg.)   60   
10.4. üzemi porta   8   
10.5. ruhatár   12   
10.6. kondicionáló, szauna + vizes hg.   35   
10.7. hulladéktároló (min. 3 hg.)   15   
10.8. mosdók, WC-k      
10.9. közlekedı(k)      
10.10. gondnokság    12   
10.11. takarítók öltözıje, vizes helyiségekkel   12   
10.12. kazánház, hı központ      
10.13. gázfogadó      
10.14. hidrofor gph., záporberendezés, 
tvíz.tár. 

     

10.15. légtechnika      
10.16. transzformátor      
10.17. akku-hg.      
10.18. gépész tartózkodó   8   
10.19. raktárak, tárolók (min. 4 hg.)   32    
10.20 diszpécser központ   16   
10.21 biztonsági szolgálat   20   
10. összesen   325   

 
11. GÉPKOCSITÁROLÓ      
11.1. mélygarázs (150 gépkocsibeálló)  25 m2/db 3.750   
11.2. közlekedı(k)      
11.3. lépcsı(k), felvonó(k)      
11. összesen      
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12. KIEGÉSZÍTİ LÉTESÍTMÉNYEK 
(építészeti koncepció, illetve beépítési lehetıségek 

függvényében) 
12.1. Közönség számára nyitott kávéház-
étterem (100-120 fı) 

     

12.2. Színész-dolgozói büfé-étterem (50 fı?)      
12.3. Konyhaüzem (300 adagos fızıkonyha)      
       
      
MINDÖSSZESEN:       
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