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Megbízó: 

Szombathely MJV Önkormányzata 

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 

 

 

 

Tervező: 
 

 

Építészet: 

Litkei Tamás, 

okl. építészmérnök, vezető tervező 

É-1 18-0033 

Litkei Építésziroda Kft. 

9700 Szombathely, Thököly út 46-48. 
 

 

Úttervezés: 

Tóthné Temesi Kinga 

felelős tervező, közlekedési szakág 

18-0192 
 

 

Kerttervezés: 

Pintér Gábor 

okleveles táj- és kertépítész mérnök 

K-18-0177 
 

 

Közműtervezés: 

Benczik Zoltán 

okl. építőmérnök 

18-153 
 

 

Elektromos tervezés: 

Horváth Gyula Vladimír villamos vezető tervező 

V-T, EN-T-18-0076 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:  

2016. január hó  
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T a r t a l o m j e g y z é k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Előlap 

1.  Címlap 

2. Tartalomjegyzék, tervlapjegyzék 

3. Építészeti műszaki leírás 

4. Közlekedési fejezet 

5. Növényanyag, fásítás vizsgálata 

6. Közművek 

7. Villamos műszaki leírás 
 

 

 

Tervlapok: 
 

 Helyszínrajz m= 1:500 

 Látványtervek 
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É p í t é s z e t i  m ű s z a k i  l e í r á s  

Szent Márton út északi oldal térfelújításának vizsgálatához 
 

 

 

I. Meglévő állapot, feladatok: 

A tervezési terület a Fő térhez kapcsolódó gyalogos zóna keleti végétől indulva, érintve a város egyik 

legforgalmasabb közlekedési csomópontját (Hunyadi út) a Vörösmarty úti csomópontig tart. A terület része a 

fő téri gyalogos zóna kiterjesztését célzó elképzeléseknek, mely a Szent Márton templomig tart. 

A tervezés során többféle, egymással sokszor ellentétes problémák megoldására kellett javaslatot 

kidolgoznunk: 
 

- Gépjármű közlekedés:  

A városközpontot elkerülő belső gyűrű részeként jelentős a gépjárműforgalom a Vörösmarty, Zanati, Thököly, 

Hunyadi utcák kereszteződése miatt. Az itt található városi piac jelentős helyi gyalogos, autós, és buszos 

forgalmat generál. A Fő térre irányuló gyalogos forgalom egyik kapujaként, nagy a lokális parkolóhely igény. 

Ugyanakkor, a külső elkerülő úthálózat megépültével az átmenő forgalom csökkenthető, ehhez képest a 

forgalmi csomópontok sávszáma, területi igénye túlméretezett, ez okozza a terület alapvetően „közlekedési 

csomópont” jellegét. 
 

- Gyalogos közlekedés:  

A tervezési feladatban meg kell teremteni a Szent Márton templom, és a piac gyalogos bekapcsolási 

lehetőségét a Fő tér körüli gyalogos zónába, ezen a forgalmas útszakaszon keresztül. Az itt található aluljáró 

leromlott állapota miatt jelenleg kényszermegoldásként működik a piacot megközelítők számára. 
 

- Környezet rehabilitáció: 

A 70-es évek lakótelep építései a meglévő vizuális kapcsolatot a Fő –tér felől tönkretették. A panelházak alatti 

boltok megközelítése és állapota mind az északi, mind a déli házsoroknál elégtelen. 

Az eredetileg a Fő térre bevezető Szent Márton utcai útszakasz a Thököly -Hunyadi utcák csomóponti kialakítása 

során szükségtelenné vált, részben parkolóként, részben felhagyott, burkolt területként használaton kívül maradt 

a vele párhuzamosan futó, a jelenleg használt többsávos út mellett. 
 

- Általános alapelvek: 

A gyalogos közlekedés irányított átvezetése a Szent Márton szobor felé. 

Ebben a vizsgálati anyagban tudomásul vettük, a gépjármű forgalom jelenlegi megoldással működik tovább, 

ezért csak a csatlakozó közterek kialakításával, a haladási irányok töréspontjainak jelzésével, a csak gyalogosok 

számára használható területekkel foglalkozunk. 

Az előzményként, 2014-ben elkészült, az egész területtel foglalkozó „Előzetes közterület alakítási terv”-ben 

javasoltakkal ez a változat nincsen ellentmondásban, részben arra épül, így egy esetleges következő ütemben, 

ami a felszíni gépjárműves közlekedés nagyarányú átalakítását tartalmazza (akkori javaslatunk szerin: 

körfolgalmak építése) jelen tanulmányban foglaltak érvényesek tudnak maradni. 
 

 

 

II. Tervezett változat: 
 

- Gépjármű közlekedés:  

A felszíni gépjármű közlekedés rendszerét nem változtatjuk meg, (költségcsökkentés), megmarad a lámpás 

irányítású, többsávos úthálózat. A kerékpáros közeledés rendszere is változatlanul az eddigi nyomvonalakon 

halad, de lehetőséget biztosítunk a Szent Márton út zsákutcás parkolóján keresztül a Fő tér felé való 

kapcsolódásra.  
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A piac megközelítése változatlan rendszerű. Új parkolási lehetőségek a meglévő parkolók átépítésével 

keletkeznek, de a gyalogos közlekedési terek kialakítása miatt elvesztett (rendezetlen) parkolási 

lehetőségek hiánya miatt a terület parkoló mérlege lényegesen nem változik. 

Ez a változat a közlekedés jelenlegi állapotát minimálisan érinti, ami kivitelezéskor kevesebb problémát, és 

kisebb költséget jelent, a fő közlekedési út alatti közműkiváltások, felújítások időben tovább tolhatók. A 

megvalósítás kevesebb időt vesz igénybe, hátránya azonban, hogy a meglévő városszerkezeti –közlekedési 

problémákat változatlanul hagyja. 
 

 

- Gyalogos közlekedés:  

A Fő téri közlekedési tengelyt a Szent Márton templom felé a térfal északi oldalán a régi Szent Márton út 

mellett, a meglévő fasor irányát figyelembe véve folytatjuk, a Vörösmarty utcai lámpás kereszteződésig. A 

gyalogos út vonalvezetése -melyet az induláskor kis teresedés áthelyezett szoborral „igazít” a megfelelő 

irányba-, a templom tornya, és a Szent Márton szobor felé mutat. 

Ezzel egyidejűleg megmarad az aluljáró megközelítése, melynek felújítását javasoljuk, mivel ez az útvonal 

marad továbbra is a túloldal, a piac megközelítésének legbiztonságosabb módja 

Az ezen a szakaszon felújított parkoló, és a zöldfelületek megnövelése mellett lehetővé válik az északi térfal 

üzleteinek kulturált megközelítése, felújított egységes burkolati rendszer kialakításával, melyet több ponton 

kapcsolunk a sétányhoz. 

A Vörösmarty utcai lámpás kereszteződésnél a meglévő helyen, járdaszigetes, lámpás irányítással 

lehetséges átkelni a csomóponton a túloldalra. A vizuális tengely elhagyását kis „fordító jel” 

(képzőművészeti alkotás, esetleg információs tábla) jelezheti. A haladás céljának megfelelően 

megközelíthető a piac, a Zanati út északi oldala. A Szent Márton templom előtti térre indulva is itt kell átkelni 

a közúti szakaszon. 
 

 

- Környezet rehabilitáció: 

Az épületsorok előtti területrész elrendezését javasoljuk olyan módon megformálni, mely az üzletek előtti 

teresedések mellé a gyalogos útvonalat helyezi, a meglévő, kiegészítendő fasorok figyelembevételével. A 

kiszolgáló út-, parkoló- rendszer ennek a gyalogos zónának a déli oldalára kerül.  

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a sétány kialakításával felszabaduló területeket a házak felőli oldalon 

városi térként, gyalogos-, és zöld-felületekként adjuk vissza a városnak.  

Szükségszerűvé, ill. lehetővé teszi, hogy a rossz állapotú boltok megújuljanak, az itteni épületek nem csak az 

emeletükön, (nemrég befejeződött homlokzati felújítás, hőszigetelés) de a földszinten is színvonalas 

kialakításúak legyenek. (Ez sajnos nem a beruházás része, de ezt a folyamatot elősegíti.) 

A meglévő és telepített fasorok felhasználásával nemcsak irányokat jelölünk, de lehatároljuk a gyalogos 

tereket a gépjármű forgalomtól is. 
 

 

III. Adatok: 

A közlekedési terület átalakítása során nő a gyalogos, illetve zöldfelületként használható területek 

nagysága, valamint lehetővé válik a parkolók felújítása. 
 

Jellemző adatok (közvetlenül az érintett akcióterületen!): 
 

 Tervezett állapot: 

Zöldfelület: ~2200 m2 
 

Burkolattal ellátott felület: ~4700 m2 
 

Aszfaltozott parkoló felülete: 37 db ~860 m2 
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IV. Alkalmazott anyagok, térburkolatok, utcabútorok 
 

A tervezés során messzemenőkig figyelembe vettük az alkalmazott burkolatok, utcabútorok esetében azt 

az igényt, hogy kapcsolódjunk a kialakításban, megjelenésben is a már meglévő Fő tér, és környékéhez 

kapcsolódó gyalogos övezethez. 

Ez az oka, hogy ugyanazokat a burkolat, és utcabútor típusokat igyekeztünk alkalmazni a tervezés során 

mint amilyenek a Fő tér felújítása során használtak. Az adatokat Mangliár Lászlótól, a Fő tér építész 

tervezőjének adatszolgáltatásaként kaptuk. Ugyanezek az elvek vonatkoznak a köztéri világítási elemekre  
 

1. Burkolattípusok: 

A bemutatott típusokat többféle méretben, és színben használjuk. (térburk., kerékpárút, járda, stb.) 
 

Semmelrock La Linea térkő,  Semmelrock La Linea, vagy City Top térkő, 

 gránitszürke finomfúvott többféle színben, finomfúvott 

három szürke árnyalatban kő vastagság: 8 cm kő vastagság: 8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

kiskocka kőburkolat  (kínai) gránit kőburkolat, 8cm vtg 

lángolt felület, hasítva vágva többféle színben, (rózsaszín, sárga), lángolt felületű 

kő vastagság: 8 cm többféle méretben, kő vastagság: 8 cm 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Utcabútorok: 
 

Padok:  

Metalco –LIBRE típusú pad, gránittömbre ültetve, (méret: 2000x590x814) 

anyag: - ülőfelület: porszórt fém, szín: matt antracit szürke RAL 9007, talp gránit tömb (szürke) 

rögzítés: lábcsonkokkal a kőtömb tetején lévő furatokba ragasztva 
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Kerékpártárolók: 

 Metalco – CICLOS típusú kerékpártároló, (méret: 1950x550x470) 

anyag: porszórt acél, szín: matt antracit szürke RAL 9007 
 

 

 

 

 

 
 

 

Szeméttárolók: 

 Metalco – IROKO típusú szeméttároló, (méret: 2000x590x814) 

anyag: - váz: porszórt acél, szín: matt antracit szürke RAL 9007, burkolat: borovi fenyő, trópusi vörös színben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pollerek: Veremrács: 

Egyedi (Fő téren használt) típusú pollerek,  Egyedi (Fő téren használt) típusú veremrácsok 

méret: D100x1000+400) méret: 1500x1500x30 

anyag: porszórt acél,  öntöttvas 

szín: matt antracit szürke RAL 9007  
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Buszváró esőbeálló pavilon: 

 Metalco – PARTNERS típusú pavilon paddol 

anyag: - váz: porszórt acél, fedés: metacrilate, 4mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Közvilágítás: (L. még elektromos tervfejezetben!) 

Gyalogos sétányok megvilágítása: 

8 vagy 6 méteres, egy vagy kétkarú Windsor lámpakar, Luxor lámpatest,  

anyag: - váz: porszórt acél  
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V. Költségbecslés 
 

- 0. Közmű rehabilitáció 

Ilyen nagyságrendű téralakítás teljes megvalósulása esetén feltétlenül javasolt a terület teljes közmű 

rekonstrukciója, ami után a kialakítás megvalósítható.  
 

A közműszolgáltatók előzetes 2014-es nyilatkozatai alapján a területarányos rekonstrukció becsült költsége 

kb.: nettó 200-250 millió Ft nagyságrendű.  
 

A javasoljuk a város részéről tárgyalások kezdeményezését, a tervezett saját rekonstrukciós beruházásaik 

időben történő ütemezésével, előrehozatalával kapcsolatban. 
 

 

- 1. Térkialakítás 

TERVEZÉSI MUNKÁK (5,3%): 19.000.- eFT 

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (1,66%):   

(hatósági díjak, bonyolítás, műszaki ellenőr, bemérések): 6.000.- eFT 

RÉGÉSZETI FELÜGYELET (1,05%): 3.800.- eFT 

ÚT- ÉS BURKOLATÉPÍTÉSI MUNKÁK:  185.000.- eFt 

ÉPÍTÉSZET (utcabútorok elhelyezés):  50.000.- eFt 

PARKOSÍTÁS:  35.000.- eFT 

ELEKTROMOS HÁLÓZAT, KÖZ- ÉS DÍSZVILÁGÍTÁS:  60.000.- eFT 

ELŐIRÁNYZAT KÖZMŰ KIVÁLTÁSOKRA:  6.200.- eFT 

összesen (nettó)  365.000.- eFT 

1. összesen (bruttó)  463.550.- eFT 
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K ö z l e k e d é s i  f e j e z e t  
 

I. Jelenlegi állapot: 

A Szombathely, Thököly út/Hunyadi út – Szent Márton utca – Vörösmarty utca/Zanati út Szombathely város K-

Ny-i, valamint É-D-i irányultságú fő közlekedési tengelye.  

A Szombathely elkerülő út megépítésével (86, 87, 89 számú főutak) a belső városi utak állami kezelésből 

folyamatosan - az elkerülő szakaszok ütemezett megépítésével összhangban - önkormányzati tulajdonba 

kerültek. 
 

A tervezési szakasz csak önkormányzati kezelésű utakat érint. A visszamaradt úthálózaton a Thököly és 

Vörösmarty utcát kivéve az 1980-as évek forgalmi szerepköréhez képest – a jelzőlámpás forgalomirányítás 

fázisidejének módosításán felül - forgalmi rend változás nem történt, azaz a Hunyadi út – Szent Márton u. – Zanati 

út 2*2 forgalmi sávnak megfelelő keresztmetszeti kialakítású. 
 

A tervezési terület valamennyi csomópontja jelzőlámpás forgalomirányítású. A Thököly – Szent Márton – Hunyadi 

– Wesselényi utcák csomópontjában a gyalogosok közlekedése külön szintben, a gyalogos aluljárón keresztül 

történik. 
 

A tervezési területen minden irányban van menetrendszerinti helyi, valamint helyközi autóbuszos közlekedés. Az 

autóbusz megállók öbölben vannak elhelyezve. 
 

 

 

II. Tervezett állapot: 
 

Ebben a változatban a fő közlekedési utak forgalmi rendjét nem változtattuk, azaz marad a Hunyadi - Szent 

Márton – Wesselényi – Thököly utak, valamint a Szent Márton utca – Vörösmarty utca - Zanati út jelzőlámpás 

forgalomirányítású csomópont.  

Ez esetben a jelzőlámpás csomópontok miatt a járműosztályozók továbbra is a jelenlegi sávszámmal 

biztosítandóak a megfelelő csomóponti áteresztő képesség biztosítása érdekében, így a közlekedési felületek 

csökkentésére nincs mód. A csomópontok, útcsatlakozások, gyalogosátvezetések és autóbuszmegálló-helyek 

nem változnak. 

A beavatkozással érintett terület: a fő közlekedési utakon kívül eső gyalogos, parkoló és zöld felületek. 
 

 

 

 

Szombathely, 2016. január hó 

 Tóthné Temesi Kinga felelős tervező, közlekedési szakág  
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N ö v é n y a n y a g ,  f á s í t á s  v i z s g á l a t a  
 

 

 

 

 

 

Északi buszmegálló mögötti fák:  

A néhány Gleditsia triacanthos ’Sunburst’ (sárga levelű lepényfa) példány jó állapotú, festői ágrendszerű, 

megtartandó. 
 

OTP ház előtti zöldfelület:  

A kisebb park közel egykorú, de heterogén állapotú növényanyaggal rendelkezik. A parkoló melletti Tilia 

cordata (kislevelű hárs) fasor állapota nem túl jó, a törzsek ferdék, a koronák satnyák. Megtartásuk nem igazán 

indokolt. Ugyanígy nem kellene megtartani a gyenge, beteg növekedésű fenyőket. A házhoz közelebb 

csoportban ültetett fák azonban több értéket tartogatnak: szép Acer platanoides (korai juhar), valamint 

különlegesen szép megjelenésű Quercus cerris (csertölgy) példányok találhatók itt, melyek mindenképp 

megtartandók. 
 

Cserjefelületek:  

Nagyrészt elöregedettek, gyomosak, a terület rendezésekor kivágásra kerülnek. 
 

 

 

 

Általánosságban:  

Fontos feladat a panelházak minél nagyobb takarása fásítással, a parkolók árnyékolása, a látvány tengelyek 

hangsúlyozása fasorokkal, a Fő tér Szent Márton templomtorony tengely láthatóvá tétele. A gépjárműforgalom 

zaj- és porhatásának mérséklésére magasabb cserjék, sövények telepítésére is szükség lehet. 

 

 

 

Szombathely, 2016. január hó 

 

 Pintér Gábor okleveles táj- és kertépítész mérnök 
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K ö z m ű v e k  
 

Szent Márton utca és környezete felújításával kapcsolatos közműépítési feladatok három csoportba sorolhatók. Az első 

csoportba kerülnek azok a munkák, melyek a közmű szolgáltatók rövid távú rekonstrukciós tervében jelenleg is 

szerepelnek, illetve azok, melyek ugyan a hosszútávú tervekben találhatók, de a burkolat felújítási munkák elvégzése előtt 

célszerű elvégezni őket. A második csoportba sorolhatók azok a közműépítési feladatok, melyeket az utak 

vonalvezetésében, utak terek (teresedések) magassági kialakításában, útcsomópontok kialakításában, zöldfelületek 

elrendezésében bekövetkező változások eredményeznek. A harmadik csoportba tartoznak a rekonstrukcióra nem 

szoruló, de bizonyos okok miatt (pl. új térelem, fásítás, új közműépítés, régészeti feltárás stb.) áthelyezendő, megújítandó 

közművek. 
 

Az első csoportba tartozó munkákat a közműkezelők tájékoztatása alapján állítottuk össze.  

Ide tartozik a kisnyomású gázvezeték, vízbekötések, tűzcsapok és a Gyöngyös feletti hídvezeték cseréje, vízvezetéki 

csomópontok átépítése, egyesített rendszerű csatorna felújítása béleléses eljárással, transzformátor állomások közötti 10 

kV-os kábelek cseréje, valamint beton védőcsőben vezetett, utólag szigetelt csövek cseréje előreszigetelt távhővezetéki 

csövekre. Figyelembe kell venni esetlegesen jelentkező, nem Önkormányzati, vagy szolgáltatói fejlesztési elképzeléseket 

is. A rekonstrukciós munkákat a közlekedési felületek átépítése, zöldfelületek kialakítása előtt célszerű elvégezni. 

Amennyiben a rekonstrukciós munkák nem valósulnak meg, a tervezett új utak alatt védőcsövek elhelyezésével kell 

biztosítani a későbbi időpontban történő, a közlekedést már kevésbé érintő, közmű felújítás lehetőségét. A munkák 

tervezése, engedélyek beszerzése, kivitelezése és összehangolása időigényes, jelentős mértékű forgalomkorlátozással jár. 
 

A második csoport munkái közé sorolható az új csapadékvíz elvezető, öntöző és a közvilágítási rendszer.  

A megújuló csapadékcsatornák tervezésénél a következőket kell figyelembe venni: A tervezési területen egyesített 

rendszerű (közös szenny- és csapadékvíz elvezetés) csatorna üzemel. Ennek megfelelően a víznyelőket, folyókákat, 

aknalefedéseket bűzmentesen kell kialakítani. Azokon a helyeken ahol az útburkolat szintje felemelkedik a határoló terek 

(területek) szintjére folyóka alkalmazása látszik célszerűnek. A helyi építési rendeletnek megfelelően a parkolók csak 

vízzáró burkolattal alakíthatók ki. Olajfogó (víznyelőbe helyezhető szűrőbetét) elhelyezése a buszöblöknél válhat 

indokolttá. A felújítással érintett területen vizsgálni kell a határoló épületek tetőfelületének vízelvezetését. Azokat a 

függőereszeket melyek közvetlenül a járdára, vagy a térburkolatra vezetik a csapadékvizet, állványcsővel, tisztító 

idommal és terepszint alatti csatlakozási lehetőséggel kell ellátni. 

A zöldfelületek öntözését biztosító hálózat tervezését úgy kell elvégezni, hogy a locsolóvíz mennyisége mérhető legyen. 

A mérőhelyek száma függ a zöldterületek elhelyezkedésétől. A mérőhelyeket úgy kell elhelyezni, hogy azok 

megközelíthetők legyenek. 
 

A harmadik csoportba tartozik tervezési területen található teljes csatorna rendszer tisztítása, kamerás vizsgálata, az 

aknafedlapok szintbe helyezése, tisztító aknák javítása, aknahágcsók pótlása. 

A közművezetékek tervezésénél általánosságban a következőket kell figyelembe venni: 

Törekedni kell az elzáró szerelvények kezelését biztosító tolózár aknák megszüntetésére. Ennek érdekében földbe 

helyezhető tolózárakat kell alkalmazni. El kell bontani minden feleslegessé váló csapszekrényt. Az aknafedlapok 

kiválasztásánál az új út nyomvonalából adódó terhelési értékeket kell figyelembe venni. Közlekedési területeken a 

fedlapokat csillapító betéttel kell ellátni. Amennyiben beruházó részéről igényként jelentkezik, biztosítani kell a fedlapok 

egységes, igény szerinti mintázatú megjelenését.  

A növénytelepítési tervek készítésénél figyelembe kell venni a vonatkozó előírásokat, a vezetékek (víz, gáz) melletti 2-2 

méteres sávban mély gyökerű növény nem ültethető. A fogyasztói főelzárók elhelyezését közterületen kell biztosítani. A 

bekötő vezetékek cseréjénél meg kell oldani a falátvezetéseket is. Egységes fásítás érdekében a szükséges 

közműkiváltásokat jelezni kell az üzemeltetőknek. Közműkiváltások ideje alatt biztosítani kell a folyamatos szolgáltatást, 

ideiglenes vezeték építésével számolni kell. Az utak, térburkolatok építésekor a tükör kiszedése után is biztosítani kell a 

közművek teherviselési szempontból szükséges takarási mélységét. Műemléki környezetben a föld feletti tűzcsapok 

kiváltásának lehetőségét egyeztetni kell a szakhatósággal. A közművekben bekövetkezett változásokat a 

közműtérképeken ábrázolni kell.  

 

Benczik Zoltán közműtervező  
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V i l l a m o s  m ű s z a k i  l e í r á s  
 

 

 

 

 

1. Tervezési határ: 

 Lásd építész leírásban. 
 

 

2. Tervezési feladat: 

A jelenlegi közvilágítási berendezések állapot felmérése, új közvilágítási koncepció javaslat, díszvilágítási 

koncepció, és villamos energiaellátás koncepció megadása. 
 

 

3. Meglévő állapot: 

 a.) Szent Márton utca: Kétoldalas elrendezésű, 9 m fpm (fénypontmagasságú), 1x, illetve 2x100-150 EKA típusú 

lámpatest található, acél oszlopokon. A berendezés el-avult, korszerűtlen. A csomópontoknál, két, illetve 

négykarú fejszerkezettel is találhatók oszlopok. 

 b.) Aluljáró: Mennyezetre szerelt, burás, fénycsöves lámpatestek világítják meg az aluljárót. A közvilágítási 

berendezése elavult, korszerűtlen, sérült. 

 c.) Vörösmarty Mihály utca: Váltott elrendezésben 9m fpm beton oszlopra szerelt MC típusú közvilágítási 

lámpák találhatók. 
 

Energiaellátás: 

Az érintett területet a következő 10/0,4kV-os transzformátorok szolgálják ki 0,4kV-os feszültségszinten, földkábel 

hálózaton keresztül. 

 a.) Borostyánkő 228 transzformátor: az Áruház épületében található. 

 b.) Vásárcsarnok 28 transzformátor: A vásárcsarnok túloldalán található VHTR állomás. 

 c.) Vörösmarty II 135 transzformátor: A lakótömb belső udvarában található. 

 d.) Szent Márton 27 transzformátor: Épületbe telepített kivitelben üzemel. 

 e.) Spar 138 transzformátor: Az üzlet előtti parkolónál található, kompakt kivitelben. 
 

 

4. Közvilágítási javaslat, elvek: 

Jelen műszaki, technikai fejlettségi szinten a nátriumlámpás közvilágítást javasoljuk, de a LED-ek rohamos 

fejlődését figyelembe véve a kiviteli tervek készítésekor ezen elvet felül kell vizsgálni. Külön világítási sávként 

célszerű kezelni az úttesteket és a lakóépületek körüli gyalogos közlekedési területeket. A fényforrások 

választásakor figyelembe kell venni továbbá, hogy a területen lévő épületek homlokzat és díszvilágításait 

célszerű más fényszínű fényforrással megépíteni, hogy színkontraszttal is hangsúlyozásra kerüljön a kiemelt 

felület. A közvilágítási földkábel-hálózat teljes mértékben felújításra, átépítésre kerül. 
 

 

6. Kiváltások:  

A tervezett átalakítások, építések transzformátorállomásokat nem érint, de 10 kV-os és kisfeszültségű 0,4 kV-os 

földkábel-hálózatokat, kábelelosztó szekrényeket, tokozottakat, lemezszekrényeket érint, azaz kiváltásukat, 

áthelyezésüket, védelmüket kivitel tervek készítésekor meg kell oldani. A területen az összes kábelelosztó 

szekrény korszerű, üvegszálas, műanyag típusokra cserélendő. 
 

 

 

 

Szombathely, 2016. január hó  

 Horváth Gyula Vladimír villamos vezető tervező 


