

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag+díj összege
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	19 861 814
STATIKAI MUNKÁK	11 668 912
BELSŐ VÍZ-CSATORNA BONTÁS, SZERELÉS	6 814 324
FŰTÉS BONTÁS, SZERELÉS	5 511 132
SZELLŐZÉS SZERELÉSE	1 527 328
ERŐS-ÉS GYENGEÁRAMÚ SZERELÉS	9 560 903
LIFT	9 700 000
ÚT- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉSI MUNKÁK	2 893 587
ÖSSZESEN	67538000

**ORVOSI RENDELŐ, LIFT ÉS KÖNYVTÁR
KIALAKÍTÁSA MEGLÉVŐ ÉPÜLETBEN**

Cím : SZOMBATHELY, JÁKI ÚT 35.

Kelt: 2018év08hó30nap

A munka leírása: ÁTALAKÍTÁS

Készítette :..... Tölgyesi Ernőné

Készült: 2018. III. n.évi árszinten.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség+ díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	67538000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	67538000
2.1 ÁFA vetítési alap	67538000
2.2 Áfa	27,00% 18235260
3. A munka ára	85773260

2019 megvalósulási évet feltételezve javasolt min.12% árkockázati fedezet képzése
becsült pénzügyi szükséglet **96066051 Ft**



Tölgyesi Ernőné