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1.0 Műszaki leírás 

 

Általános adatok 

 

- Építtető, engedélyes: Szombathely M.J.V. Önkormányzata 

9700 Szombathely 

Kossuth L. u. 1-3. 

 

 

Tervezési feladat 

 

Építtető Szombathelyen, a Krúdy Gyula, Szalonak, Kodolányi J. utca által határolt területen, 

parkolókat kíván létesíteni.  

Jelen dokumentáció a burkolatépítési és csapadékvíz elvezetési terveket tartalmazza, 

ÜTEMEZETT KIÉPÍTÉSben. 

 

 

Kiinduló adatok 

 

A tervezési területre geodéziai felmérés készült. A magasságok Balti alapszintre 

vonatkoznak. A tervezést megelőzően a helyszínen egyeztettünk az építtetővel. 
 

A tervezett útügyi létesítmény építési engedélyt kapott (Ikt.száma: VA/KMEMFF-KÚO/00105-

15/2021) a Vas megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és  

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési és Útügyi Osztályától. (A Határozat a kiviteli 

tervdokumentáció része -mellékelve) 

 

 

Vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai 

 

A tervezett kialakítás szerint a parkolók 63-os, ferde beállásúak lesznek (38 db), egyirányú 

forgalommal. Behajtás a Szalonak u. felől lesz (É-i csatlakozás), kihajtás a Szalonak (D-i 

csatlakozás) és a Kodolányi u. felé tervezett. Továbbá készül még a Szalonak u. ÉK-i oldalán 

az elhanyagolt zöld felületen, 4 db merőleges parkoló, III. ütemben. A tervezés során 

felújítjuk a csatlakozó járdákat, és elkészül a Szalonak u. Ny-i oldali járdája is a Krúdy Gy. 

utcával összekötve. A jelenlegi futballpálya kerítése és a kapuk elbontandók I. ütemben.. A 

Krúdy Gy. u. Szalonak u.-i csatlakozásánál, a K-i oldali járda szegélye és burkolata 

átépítendő, 2 cm szegélymagasságú átvezetésként. 

 

Jellemzők: 

Parkoló közlekedő út szélessége: 3,60-3,80-4,00 m 

Burkolat hosszesése:   1,0-1,3% 

Burkolat oldalesése:   1,0-3,5% 

 

  Várakozóhelyek: mérete: 37 db 2,50x4,60 m -63-os 

      1 db 2,50+1,10mx5,50 m -63-os mozgássérült 

4 db 2,50x5,00 m  

       összesen 42 db 

 

 

A tervezett szegélyek e.gy. beton kiemelt (24x15/12x25), futósor (40x20x15) és kerti szegély 

(100x5x25) elemek, beton ágyba fektetve. A szegélyelemek megtámasztó beton 

ágyazatásnak minősége: C12/15-X0b(H)-16-kk-MSZ4798:2016. A kiemelt szegélyek általában 

10 cm magassággal építendők, járda átvezetéseknél 2,0 cm-re süllyesztendők. 
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Pályaszerkezet 

 

A közlekedési felületeken a Terhelési Osztályt -az építtető adatszolgáltatása alapján soroltuk 

be.  

 

 „1*. tip. burkolat” –parkoló út burkolata –II. ütemben 

 

-4 cm AC 11 kopó (N) -II. ütemben 5 cm NZ 11/22 bazalt zuzalék 

-4 cm AC 11 kötő (N) 

-20 cm CKt -23 cm HK 0/32 (GA85, f6) Tr=96; E2>=65MN/m2 (MPa) 

-20 cm HK 0/32 (GA85, f6) Tr=96; E2>=65MN/m2 (MPa) 

-Teherbíró tömörített talaj, Tr=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) 

 

 

 „1. tip. burkolat” –parkoló út burkolata -III. ütemben 

 

-4 cm AC 11 kopó (N) 

-4 cm AC 11 kötő (N) 

-1 rtg. bit.emulziós permetezés 

-20 cm CKt 

-20 cm HK 0/32 (GA85, f6) Tr=96; E2>=65MN/m2 (MPa) 

-Teherbíró tömörített talaj, Tr=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) 

 

-kiemelendő a II. ütemben beépített bazalt zuzalék és a 23 cm vtg. HK réteg, helyette 

készül a CKt és a 2 rtg. aszfalt. 

 

 

 „2*. tip. burkolat” –parkolók burkolata –II. ütemben 

 

-8 cm térkő (szürke, antracit osztókkal, tégla kötésben 10x20 méretben) -II. ütemben 5 cm 

NZ 11/22 bazalt zuzalék 

-3 cm  BZ 2/4 

-20 cm CKt -26 cm HK 0/32 (GA85, f6) Tr=96; E2>=65MN/m2 (MPa) 

-20 cm HK 0/32 (GA85, f6) Tr=96; E2>=65MN/m2 (MPa) 

-Teherbíró tömörített talaj, Tr=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) 

 

 

 „2. tip. burkolat” –parkolók burkolata –III. ütemben 

 

-8 cm térkő (szürke, antracit osztókkal, tégla kötésben 10x20 méretben)  

-3 cm  BZ 2/4 

-20 cm CKt 

-20 cm HK 0/32 (GA85, f6) Tr=96; E2>=65MN/m2 (MPa) 

-Teherbíró tömörített talaj, Tr=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) 

 

-kiemelendő a II. ütemben beépített bazalt zuzalék és a 26 cm vtg. HK réteg, helyette 

készül a CKt és a térkő 
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 „3. tip. burkolat” teljes pályaszerkezettel építendő aszfalt járda –II. és III. ütemben 

 

-6,0 cm AC 8 kopó (N) 2 rétegben 

-15 cm CKt (feszültségmentesítve, kellősítve) 

-20 cm HK 0/32 (GA85, f6) Tr=96; E2>=65MN/m2 (MPa) 

-Teherbíró tömörített talaj, Tr=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) 

 

 

 „4. tip. burkolat” –Krúdy Gy. útburkolat magassági korr. (süllyesztésnél) –II. ütemben 

 

-5 cm AC 11 kopó (N) 

-5 cm AC 11 kötő (N) 

-20 cm CKt 

-20 cm HK 0/32 (GA85, f6) Tr=96; E2>=65MN/m2 (MPa) 

-Teherbíró tömörített talaj, Tr=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) 

 

 

 „5. tip. burkolat” –Krúdy Gy. és Szalonak u. félpályás útburkolat javítása –II. ütemben 

 

-vált vtg. 3,5-5,5 cm AC 11 kopó (N) 

-mart, előkezelt felület 

 

Általános előírások: 

 

Amennyiben az altalaj teherbírása és tömörsége nem biztosítható, úgy további 

Homokos-kavics talajjavító rétegre lehet szükség. A teherbírás alapján a Műszaki Ellenőr ill. a 

tervező bevonásával kell meghatározni a szükséges javítóréteg vastagságát! 

Az aszfalt-beton szegélykő csatlakozásoknál amennyiben megsérül, ~60 cm 

szélességben javítandó a burkolat: gépi vágással, modifikált bitumenes szalag beépítésével 

kell a vízzáróságot biztosítani. 

A beépített anyagoknak, technológiáknak, minőségbiztosításnak meg kell felelni a 

magyar nemzeti szabványokban és útügyi műszaki előírásokban rögzítetteknek! 
 
 

 Előkészítő és földmunka 

 

A tervezett burkolatok területére eső növényzetet és a felszíni (humuszos) 

alkalmatlan fedőréteget el kell távolítani. Vastagsága min. 20 cm. Fák kivágása esetén 

tuskóirtást kell végezni. Az árkokat, gödröket a feliszapolódott hordalékrétegtől meg kell 

tisztítani, majd töltésépítésre alkalmas talajjal rétegesen tömörítve szintre kell hozni. 

A földmunkát csak a földmunkavégzésre alkalmas időszakban lehet és szabad 

végezni. Téli, kora tavaszi hóolvadásos időszakban, illetve csapadékos időszakban nem 

szabad lehumuszolást, talajcserét, töltésalapozást végezni! Amennyiben kedvezőtlen 

időjárási viszonyok miatt a humuszolás utáni terep nem alkalmas az építési forgalom 

biztosítására, akkor geotextília beépítésére van szükség. A földmunkába az ÚT 2-1.222 „Utak 

geotechnikai tervezésének általános szabályai” című Útügyi Műszaki Előírás szerinti 

földműanyagnak alkalmas talajok építhetők be. A földmű felső 50 cm vtg. zónájába csak 

U7 egyenlőtlenségi mutatójú, folytonos szemeloszlású, jól tömöríthető szemcsés talajok 

(kavicsok, homokos kavicsok, és homokok) építhetők be! 

Az elkészült földműveket a szél és víz károsító hatása ellen védelemmel kell ellátni, 

termőföld felhordás, füvesítés. A zöld területek, a földmunka elkészültével füvesítendők. A 

rézsűk legfeljebb 8/4-es (1:2) hajlással készüljenek. 
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Műtárgyak 

 

A tervezési területen található meglévő és tervezett közműműtárgyak fedlapjai az új 

burkolat ill. terepszintbe helyezendők. A gépkocsi forgalomnak kitett fedlapok D 400 kN 

terhelésűek, míg a gépkocsi forgalommal nem terhelt fedlapok, C 250 kN terhelésűek 

legyenek!  

 

 

Hófúvás elleni védelem 

 

A hó eltakarítás a mindenkori útkezelő feladata.  

 

 

 Csapadékvíz-elvezetés –II. ütemben kiépítendő 

 

A környező utcákban nincs elválasztott rendszerű kiépített csapadékcsatorna, csak 

egyesített csatorna. A parkoló alatt zárt rendszerű csapadékcsatornát (bekötővezetéket és 

víznyelőket) tervezünk kiépíteni, mely csak a tervezett parkolók csapadékvizeit hivatott 

elvezetni. Befogadóként –elkerülve az koncentrált terhelést- felhasználtuk a Krúdy Gy. utcai 

egyesített csatornát és a Kodolányi-Szalonak u.-i egyesített csatoronát.  

 

 Hidrológiai számítás 

 

A számításnál a 1 évenkénti 10 perces zápor fajlagos esővízhozamát vettük figyelembe: qfb 

l/s=185 l/s ha. A lefolyási tényező, burkolat=0,9 

Fburk=858 m2= 0,0858 ha 

Qm=0,0858 x 185 x 0,9= 14,3 l/s (két külön csatornára kötve, ~7 - 7 l/s terheli az egyes 

csatornákat) 

 

 Hidraulikai számítás 

 

A tervezett D250PVC cső ellenőrzése: 

Qm= 7 l/s 

I=5‰ 

QlDN250=~45 l/s (telt szelvény esetén) v=0,96 m/s 

azaz Ql>Qm tehát az alkalmazott átmérő megfelelő! 
 

 

Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak 

 

Befogadók: Krúdy Gy.-Szalonak és Kodolányi J. utcai 30/b egyesített csatorna 

tisztítóaknái.  

 

 B1 (Krúdy Gy. u.-i egyesített csatorna befogadó) 

 

Bekötések hossza:  29,8 m (31 m) 

Cső mérte, anyaga:  D 250 KG PVC (U alakú bűzzárrla) 

Cső esése:   5 ‰ 

 

Műtárgyak:    mon.bet. víznyelő, 30x30 belső keresztmetszettel: 2 db 

 

Ezen csatorna végaknájára kötött meglévő víznyelőjébe csatlakozik: 

 

Bekötések hossza:  10,6 m (11 m) 



Somlai Mérnöki Iroda 

9700 Szombathely, Laky Demeter u. 8. 

Tel: +36/20/311-9750 

email: smikft@gmail.com  

Szombathely, Krúdy Gy. u.-i parkoló terve 

útépítés, csapadékvíz elvezetés 

ÜTEMEZETT KIÉPÍTÉS 

Tsz: 019/2020/K 

 

  

 

 7  

Cső mérte, anyaga:  D 250 KG PVC 

Cső esése:   5 ‰ 

 

Műtárgyak:    mon.bet. víznyelő, 30x30 belső keresztmetszettel: 1 db 

 

 B2 (Kodolányi J. u.-i egyesített csatorna befogadó) 

 

Bekötések hossza:  20,2 m (21 m) 

Cső mérte, anyaga:  D 250 KG PVC (U alakú bűzzárrla) 

Cső esése:   5 ‰ 

 

Műtárgyak:    mon.bet. víznyelő, 30x30 belső keresztmetszettel: 2 db 

 

 

 B3 (Szalonak u.-i egyesített csatorna befogadó) 

 

Bekötések hossza:  12,0 m 

Cső mérte, anyaga:  D 250 KG PVC (U alakú bűzzárrla) 

Cső esése:   5 ‰ 

 

Műtárgyak:    mon.bet. víznyelő, 30x30 belső keresztmetszettel: 1 db 

 

Csatornafektetés: 

 

A csatornacsövek munkaárkának kiemelése ill. a csatornacsövek fektetése kizárólag 

alacsony talajvízállás esetén és csapadékmentes időben kezdhető meg! A kiemelt 

munkaárkokat lehetőség szerint mielőbb vissza kell temetni. A megtámasztás eltávolítását a 

csőzóna építése alatt folyamatosan kell végezni. A nyomvonalas burkolatbontásnál az 

eredeti pályaszerkezet helyreállítandó. 

A csatornacsöveket 1,00 m – 1,75 m árokmélység esetén min. 80 cm széles munkaárokba 

kell fektetni, 1,20 m felett dúcolt (nagytáblás dúcolat) munkaárkot kell biztosítani. A 

csatornacsövek alatt 10 cm vtg. alsó ágyazati réteget kell beépíteni, és a csőzónába is 

(vezetéket környező 30 cm) ágyazati anyagot kell visszatölteni. Javasolt összetétel: dmax=16 

mm 25%; homok frakció 70%, agyag-iszap tartalom 5%.  

 

Javasolt tömörségi előírás visszatöltésekre, földmunkára az anyag Proctor dmax 

legnagyobb száraz sűrűségének függvényében: 

 

Proctor sűrűség* dmax ≥ 1,85 g/cm3 

 

1,85 –1,75 g/cm3 

 

< 1,75 g/cm3 

 

0,5m visszatöltés 

rétegen 

Trd% > 

95 % 

Trd% > 

97 % 

Trd% > 

98 % 

HK védőrétegen Trd% > 

96 % 

Trd% > 

98 % 

- 

 
*Proctor sűrűséget az MSZ EN 13286-2 szabvány 7.4 pontja szerint kell meghatározni. 

 

Az ÚT 2-2.124 dinamikus tömörség és teherbírásmérés azonban egy méréssel nem csak a 

tömörséget, hanem a dinamikus teherbírást Ed (MPa) is méri, azaz egyszerűen és 

biztonságosan meghatározható a dinamikus teherbírás! 
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Az ÚT 2-1.222 földmű tervezési ÚME a tervezési teherbírási értékeket tartalmazza, míg az ÚT 2-

1.202 Útügyi Műszaki Előírás 5.1 táblázata az eltakarás előtti értékeket. Javasolt tehát ezeket 

előírni és teljesíteni. 

 

A javasolt teherbírási előírás visszatöltésekre, földművekre az ÚT 2-1.202 5.1 táblázat 

szerint*: 

 

Töltéstest felső 50cm-en Ed > 60 MPa 
(vagy E2 > 50 MPa statikus) 

HK védőrétegen, fagyvédő rétegen 

 
Ed > 78 MPa 
(vagy E2 > 65 MPa statikus) 

 

*Az eltakarás előtti teherbírási előírást kell figyelembe venni és nem a tervezési modulust. 

 
A tömörség és a teherbírás mérése a közmű helyreállításoknál: 

 

A tömörséget 0,5m vastag rétegenként/50fm gyakorisággal kell tanúsítani minden 

megkezdett árokra, de minimálisan 3 db tömörségmérés szükséges munkaárkonként. A 

földműtükör felső részén tehát minimum 3, a homokos-kavics védőrétegen további 1 

tömörségmérést kell végezni. Ha a helyreállítás pl. 1,5 m mély és < 50 m hosszú akkor a 

visszatöltésre 0,5 m-ként 1 tömörséget (3 db) + a védőrétegen 1 db tömörséget kell mérni. 

Teherbírást a földmű felső részérén 1 helyen, és a védőrétegen 1 helyen, azaz összesen 2 

helyen 

kell tanúsítani. Közvetlenül a cső fölött csak az első 0,5m réteg utáni rétegen szabad csak 

tömöríteni és mérni, hogy ne sérüljön. 

 

A csatornaépítési munkáknál betartandók termékekre előírt alkalmazástechnikai előírások, 

a vonatkozó szabványok ill. a munkabiztonsági, balesetvédelmi előírások! 

 

 

 Műtárgyépítés: –II. ütemben kiépítendő 

 

A víznyelők 0,3x0,3 m belmérettel, monolit betonból, vég kialakítással készülnek, a 

fedlapok C 250 kN terhelésű, lopásbiztos, zárható, gömbgrafitos-öntvény kerettel és ráccsal 

kerülnek megépítésre. 

A közlekedési területbe eső fedlapok D 400 kN terhelésűek, míg a gépkocsi 

forgalommal nem terhelt fedlapok, C 250 kN terhelésűek legyenek! 

Az építési területen lévő érintett közművek fedlapjai burkolati szintbe helyezendők.  

A monolit beton minősége a műtárgyaknál: C30/37-XV2(H)-16-F2 -MSZ 4798:2016. 

A beton-PVC csatlakozásokat vízzáró kivitelben kell megépíteni (befalazóidommal). 

A csatornák műszaki megfelelőségének vizsgálatát a vonatkozó műszaki 

előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, dokumentálni. 

A feltárt közműkeresztezések ismeretében a víznyelők mélysége módosítható, a 

min. 0,80m–es csőtakarás és működőképesség megőrzése mellett! 

 

 

Közműkeresztezések 

 

A tervezett munkálatok E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt. kezelésű kisfeszültségű 

földkábeleket érintenek.  

 

A tervezett munkálatok MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati ZRt. kezelésű üzemelő 

földgázvezetéket kereszteznek és biztonsági övezetet érintenek! 
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A tervezett munkálatok VASIVÍZ ZRt. kezelésű ivóvíz vezetéket nem, szennyvíz (egyesített) 

csatornát érintenek. 

 

A tervezett munkálatok távközlési hálózati alépítményt és földkábelt NEM érintenek.  

 

A tervezett parkolóépítés Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. kezelésű és tulajdonú tervezett 

hőtávvezetéket érinteni fog.  

 

A munkálatok során a közműkezelők előírásai maradéktalanul betartandók! 

Az érintett közművek védelméről, esetleges kiváltásáról a szolgáltató nyilatkozik. A terveket 

feltöltöttük az e-közmű rendszerbe, a hiteles e-közmű nyilatkozat a kiviteli terv része, 

mellékelve! 

 

 

Köz-, és térvilágítás 

 

A parkoló közvilágítására külön terv készült, melyet a Villkász Kft. (Szhely, Mérleg u. 1/A.) 

készített. 
 
 

 Építés utáni forgalmi rend –II. ütemben kiépítendő 

 

Jelzőtáblák és burkolati jelek: 

A helyszínrajzon feltüntetett jelzőtáblákat kell kihelyezni, horganyzott acél oszlopra, 

normál méretben, e.gy. beton tuskó alappal, a KRESZ ill. vonatkozó szabványoknak 

megfelelő kivitelben. A közúti KRESZ táblák egységesen fényvisszaverős kivitelűek, HI fóliával 

ellátottak, méretük „normál” méretűek. 

A burkolati jelek, fehér színű oldószeres burkolati jelként festendők (nyilak és mk. 

piktogram). –III. ütemben készül 

 

 

Építés alatti forgalmi rend 

 

Az építés alatti időszakra, -az organizáció ismeretében- ideiglenes forgalomkorlátozási 

tervet kell készíttetni és engedélyeztetni a közútkezelővel.  

 

 

Környezetvédelmi előírások 

 

A keletkező bontási hulladékot erre kijelölt és tárolásra jogosult lerakóhelyre kell szállítani. Az 

építési munkák során a zaj- és rezgésvédelmi előírások -a területre érvényes határértékek- 

betartásával kell végezni! 

 

A parkoló építéshez a 253/1997. (XII.20.) Krm.Rend. (OTÉK) 42. § (7) *  „A 10 gépjárműnél 

nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló 

felületek árnyékolását biztosító fásítást − helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének 

hiányában − minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy 

lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa 

telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával.” 

 

A 42 db parkoló után 7 db fa telepítését írja elő a jogszabály. A parkolók környezetére külön 

kertészeti terv készült, melyen jelölve vannak az újonnan telepítendő és a megszüntetendő 

fák, növényzet.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dparkol%25C3%25B3%2520fa#lbj162id94fe
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Munkavédelem 

 

- Munkaárok és gödör megnyitás előtt a munkaterületen lévő földalatti közművek és 

egyéb létesítmények helyét pontosan ki kell jelölni az illetékes közmű tulajdonos 

képviselőjének jelenlétében. 

 

- A kivitelezési munka beindításával egyidőben –ha szükséges– a Közútkezelő NZRt., 

illetve a KRESZ által előírt táblákat el kell helyezni. 

 

- A munka megkezdése előtt a dolgozókat ki kell oktatni, és fel kell hívni a figyelmet a 

munka során előforduló baleseti veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére. 

 

- 1,00 m-nél mélyebb munkagödröket korláttal kell körülvenni, és éjszakai kivilágításról 

gondoskodni kell. 

 

- Kézi földmunka végzés során az árokba dolgozók közötti távolság legalább 3,00 m 

legyen. 

 

- A munkaárok, munkagödör szélét a szakadólapon belül megterhelni csak abban az 

esetben szabad, ha a dúcolást a terheléstől származó többlet-igénybevételre is 

méretezték. Az árok szélén 50 cm széles sávot (padkát) minden esetben szabadon 

kell hagyni. 

 

- Az 1,00 m-nél mélyebb munkagödörbe vagy árokba a lejárást –elmozdulás ellen–  

rögzített létrával, vagy lépcsős kiemeléssel kell biztosítani. 

 

- Hosszabb munkaszünetelés, valamint esők után, műszak kezdete előtt az árkok, 

gödrök, feltöltések partjait, rézsűit minden esetben meg kell vizsgálni – a beomlással, 

megcsúszással fenyegető részeket el kell távolítani, vagy más módon (pl. dúcolás) 

biztosítani kell. 

 

- A dúcokat, dúckereteket közlekedésre, fel– és lejárásra, anyag fel– és leadásra 

használni tilos! 

 

- A kidúcolt munkaárokba ömlesztett anyagot, pl. kavicsot, betont, téglát, követ csak 

zárt, elmozdulás ellen megfelelően rögzített csúszdán szabad leengedni. 

 

- Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni csak 

akkor szabad, ha előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, a meglazult 

feszítőéket utána verték, a támcsavarokat utána húzták. 

 

- Földmunka végzése közben az észlelt változás (talajvízszint emelkedés, 

bűzgázosodás, rétegváltozás stb.) esetén a biztonsági intézkedéseket azonnal meg 

kell tenni. 

 

- A döngölőbéka működése közben 2,00 m-es körzetben –a kezelőn kívül– senki nem 

tartózkodhat. 

 

- A munkaárok feletti közlekedés biztosítására legalább 75 cm széles, korláttal és 

deszkával ellátott átjárót kell létesíteni. 

 

- Földmunka végzésekor a földkábelek és légvezetékekre vonatkozó védőtávolságot 

fokozott figyelemmel be kell tartani. 
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- Kábelek és egyéb közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, és a 

tervben nem szereplő közművezetékek észrevételét az illetékes üzemeltetőnek be 

kell jelenteni. 

 

- Dúcolást csak a munkagödör betöltésével egyidejűleg, illetve beépítés esetén a 

szerkezet kellő mértékű megszilárdulása után szabad eltávolítani. 

 

- Csővezeték nyomáspróbájánál a munka vezetőjének jelen kell lenni. 

 

- Nyomás alatt lévő vezetékre ráugrani, vagy bármit rádobni tilos! 

 

- Hegesztésnél az előírt védőfelszerelést használni kell. 

 

- Felfüggesztett zsaluzaton járni tilos! 

 

- Vágóollóval maximum 12 mm átmérőjű betonacélokat szabad vágni. 

 

- Törött vagy csorba késekkel vágni tilos! 

 

- Betonacél szereléskor a kötözést úgy kell elvégezni, hogy a kötöző-drótok 

végződései az acélbetétből ne álljanak ki. A kötöző-drótot kézzel csavarni nem 

szabad. 

 

- Beszerelt betonacélokon járni nem szabad. 

 

- A betömörítéshez csak törpefeszültségű (max. 50 V) vagy kettős szigetelésű villamos 

hajtású vibrátort szabad használni. 

 

- A vibrátor kezelőjének gumicsizmát és gumikesztyűt kell használni. 

 

- A munka végeztével, vagy kezelő nélkül otthagyott elektromos üzemű gépet 

feszültség mentesíteni kell. 

 

- Üzemben lévő beton, habarcskeverő gépbe kézzel, lapáttal vagy más eszközzel 

belenyúlni tilos! 

 

- Kézi anyagmozgatásnál legfontosabb követelmény a személyekre élőírt súlyhatárok 

betartása. 

 

- Gépi anyagmozgatásnál az egyes anyagmozgató gépekre előírt biztonsági 

szabályokat be kell tartani. 

 

- Általános követelmény a szakszerű és szervezett anyagtárolás, valamint az 

anyagmozgatási útvonalak célszerű kialakítása és szabadon tartása. 

 

- Villamos berendezés létesítésénél a vonatkozó szabályok előírásait be kell tartani. A 

villamos berendezések szerelését, javítását, telepítését csak az arra megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező dolgozó az előírt módon végezheti.  

 

- Elektromos üzemű gépet érintésvédelemmel kell ellátni. 

 

- Kivitelezési munkák ideje alatt a munkahelyen rendet és fegyelmet kell tartani. 
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- A beosztott dolgozókra vonatkozóan be kell tartani a foglalkozásra vonatkozó 

előírásokat. 

 

- Fokozott hatóképességű veszélyforrás esetén munkát csak olyan dolgozó végezhet, 

aki az előírt munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik, illetve abból vizsgát tett. 

 

- Munkaterületen építőipari gépet csak érvényes gépkezelő (könnyű, nehéz) 

jogosítvánnyal rendelkező személy kezelhet. 

 

- A munkavégzés során a nőkre és fiatalkorúakra vonatkozó előírásokat be kell tartani. 

 

- A munkahelyen az egyéni és kollektív védőeszköz biztosítása és viselésének 

megkövetelése az adott kivitelező feladata. 

 

- Amennyiben az építési területen több kivitelező is dolgozik, a generálkivitelező 

feladata, hogy a munkavédelmi feladatokat szerződésben rögzítse. 

- Munkahelyi egészségvédelem megszervezése a munkavezető feladata 

(tisztálkodás, elsősegély nyújtása, ivóvíz biztosítása, stb.) 

 

- A kivitelezési munka alatt az érvényes Biztonsági Szabályzatokat és a Szabványok 

előírásait be kell tartani. 

 

A kivitelezési munkaterület kialakítása 

 

Az építésvezetőnek el kell készítenie az építkezés organizációs tervét, mely tartalmazza az 

építkezés megközelítési útvonalait, anyagtároló helyeit, hulladéktároló helyeket, elektromos 

csatlakozási helyeket. Tartalmazza továbbá az építkezés vízvételi helyeit, WC-k telepítési 

helyét, szükség esetén forgalomterelési tervet. 

A kivitelezés teljes folyamatát folyamatosan figyelemmel kell követni úgy, hogy a 

munkahelyen ne lépjenek fel újabb, a munkahely kialakításából adódó kockázatok. Ha 

ilyen keletkezik, intézkedni kell annak megszüntetéséről vagy minimálisra csökkentéséről. 

A biztonsági és egészségvédelmi tervet át kell adni minden érintettnek (alvállalkozó, 

megrendelő, műszaki ellenőr, stb.). 

Az alvállalkozóknak kötelezettséget kell vállalni saját dolgozóik tájékoztatására és a 

biztonsági és egészségvédelmi terv betartatására. 

 

Ez a tervdokumentáció az érvényben lévő egészségügyi és munkabiztonsági 

jogszabályok figyelembevételével készült: 

 Többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 Többször módosított 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet a munkavédelemről 

szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

 

A kivitelezési munkálatok során a fentiek és a további jogszabályok betartásáért a 

kivitelezési munkákért felelős vezetőé a felelősség: 

 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 2/1998. (I.16.) MÜM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészség- védelmi jelzésekről 

 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről, 
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 65/1999.(XII.22.) EüM, rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről 

 25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 26/2000.(IX.30) EüM rendelet a rákkeltő anyagok használatáról 

 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

 22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra 

vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről, 

 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

 

A jogszabályok betartását, valamint a biztonságos és egészséges munkafeltételek 

teljesülését a munkahelyeket folyamatosan ellenőrizni szükséges. 

 

 

Tűzvédelem 

 

Ez a tervdokumentáció az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok 

figyelembevételével készült: 

 

 A 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról (mód: 2006. évi XCIV. tv.) 

 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 

 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- 

és balesetbiztosításáról 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 

A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik, ezért a tervnek konkrét 

tűzvédelmi vonatkozása nincs. 

 

Kelt: Szombathely, 2021. március 05. 

Felülvizsgálat:2025. november hó 

 
         Somlai Péter  

   építőmérnök 

         közlekedési létesítmény tervező 

Kamarai reg. szám: 18-0451 

     KÉ-K, Th-K 
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2.0 Tervezői nyilatkozat 

 

 

A Közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv. és a 93/2012. (V.10.) Kormány rendeletben előírtak 

szerint nyilatkozom, hogy az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az Útügyi 

Műszaki és kapcsolódó előírásoknak. A terveket az építtetővel és egyéb érdekeltekkel 

egyeztettem, az építési munka káros hatást nem okoz, a szomszédos ingatlanok 

tulajdonosainak jogos érdekeit és közösségi érdekeket nem sért. 
  
A tervek feltöltése megtörtént az e-közmű rendszerbe, az abban előírtak az irányadók, a 

hiteles e-közmű nyilatkozat a kiviteli tervcsomag része, mellékelve! 
  
Ezen kívül a 47/1979. (XI. 30.) MT. számú rendelet alapján kijelentem, hogy a dokumentációt 

az általános érvényű és eseti (érvényben lévő) munkavédelmi előírások 

figyelembevételével készítettem el. 
  
Nyilatkozom a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet szerint, hogy a terv készítése során betartottam a 

vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági 

előírásokban foglalt követelményeket.  Továbbá nyilatkozom, hogy a tervek a vonatkozó 

rendeletben (OTSZ) foglaltaknak megfelelően készültek. A tervezett műszaki megoldások 

megfelelnek azoknak, eltérésre, alóluk való felmentés kérésére nem volt szükség. 
 

 

MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati ZRt. részére tett külön nyilatkozat: 

 

Figyelembe véve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet 19/B. §-ban foglaltakat és a gázszolgáltató előírását:  

A gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 1-1 m-es övezetben – a 0,5 m-es mélységet 

meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével – gépi földmunka nem végezhető. 

 A térképen kijelöltük a gázvezeték keresztezésénél az 1-1 m-es biztonsági övezetet. 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a mellékelt térképlapon a tervdokumentáció a gázelosztó 

vezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza. 
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3.0 Rajzjegyzék 

 

 

 

 

 

A-1  Átnézeti helyszínrajz      Mn 

 

G-1  Geodéziai helyszínrajz      M 1: 250 

 

U-1.1  Burkolatépítési helyszínrajz I. és II. ÜTEM   M 1: 250 

 

U-1.2  Burkolatépítési helyszínrajz III. ÜTEM    M 1: 250 

 

U-2.1  Burkolat típusok helyszínrajza I. és II. ÜTEM    M 1: 250 

 

U-2.2  Burkolat típusok helyszínrajza III. ÜTEM    M 1: 250 

 

U-3.1  Mintakeresztszelvény I. és II. ÜTEM    M 1: 50 

 

U-3.2  Mintakeresztszelvény III. ÜTEM     M 1: 50 

 

U-4  Jellemző út keresztszelvények     M 1: 100 

 

CS-1  Csapadékvíz elvezetési helyszínrajz 

I. és II. ÜTEMBEN KIÉPÍTENDŐ      M 1: 250 

 

CS-2  Víznyelő részletterv bűzzár kialakítással   M 1: 10 

I. és II. ÜTEMBEN KIÉPÍTENDŐ 
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